
    ｍ            51.44  

α＋β＝1.5　　　昼間施工               

製管径　730㎜以上～2140㎜未満           

製管工（自走式）                        

    ｍ            51.32  

α＋β＝1.0　　　昼間施工               

製管径　730㎜以上～2140㎜未満           

製管工（自走式）                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

    21,907,577    式    

          

                                        

                                        

                                        

内面被覆工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

プロファイル                            

    16,376,693    式    

          

                                        

                                        

                                        

材料費                                  

    38,832,781    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工（複合管）                    

    51,797,619    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           216.92  

昼間施工                                

製管径　730㎜以上～1000㎜未満　4点支保  

支保工兼浮上防止工（製管径730mm以上）   

   ｽﾊﾟﾝ            4     

                                        

ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ量0.01超え～0.02以下             

注入口取付工                            

   ｽﾊﾟﾝ            1     

                                        

ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ量0.01超え～0.02以下             

注入口取付工                            

   ｽﾊﾟﾝ            3     

                                        

ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ量0.01以下                       

注入口取付工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

裏込注入工                              

   箇所           11     

                                        

供用日係数1.9                           

プロファイル溶接工                      

    ｍ            51.41  

α＋β＝1.5　　　昼間施工               

製管径　730㎜以上～2140㎜未満           

製管工（自走式）                        

    ｍ            61.66  

α＋β＝1.0　　　昼間施工               

製管径　730㎜以上～2140㎜未満           

製管工（自走式）                        

    ｍ             1.09  

α＋β＝1.0　　　昼間施工               

製管径　730㎜以上～2140㎜未満           

製管工（自走式）                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

仕上厚　5㎝　既設管径900mm              

既設管径800㎜以上～900㎜以下            

マンホール口仕上工（円形管）            

   箇所            6     

仕上厚　5㎝　既設管径800mm              

既設管径800㎜以上～900㎜以下            

マンホール口仕上工（円形管）            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管口仕上工                              

    ｍ           216.92  

                                        

円形管　730㎜≦製管径≦1360㎜           

注入用内部配管材損料（B)                

    ｍ           113.07  

既設管径1000mm                          

円形管　730㎜≦製管径≦1360㎜           

注入用内部配管材損料（A)                

    ｍ           103.85  

既設管径800mm・900mm                    

円形管　730㎜≦製管径≦1360㎜           

注入用内部配管材損料（A)                

    ｾｯﾄ           27     

                                        

4点支保 730㎜≦更生管径＜1000㎜         

支保材損料（円形管用）                  

    m3            13     

既設管径　800㎜以上～1510㎜未満         

製管径　730mm以上                       

注入工（注入設備工を含む）              

    m3             7     

既設管径　800㎜以上～1510㎜未満         

製管径　730mm以上                       

注入工（注入設備工を含む）              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             8     

昼間施工                                

自走式                                  

製管機分解搬出工（自走式）              

    回             8     

昼間施工                                

自走式　M型・L型                        

製管機搬入組立工（自走式）              

    回             4     

昼間施工                                

既設管径1000mm                          

巻出しリング作成工（自走式）            

    回             1     

昼間施工                                

既設管径900mm                           

巻出しリング作成工（自走式）            

    回             3     

昼間施工                                

既設管径800mm                           

巻出しリング作成工（自走式）            

    回            13     

昼間施工                                

                                        

製管設備設置撤去工（自走式）            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工                                

   箇所           41     

                                        

                                        

取付管口穿孔仕上工（製管径730㎜以上）   

   箇所            8     

仕上厚　5㎝　既設管径1000mm             

既設管径900㎜超え～1500㎜以下           

マンホール口仕上工（円形管）            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     6,110,373    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管補修工                            

    日            83.5   

                                        

50/60(m3/min)                           

送風機運転                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備工                              

       548,511    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    式             1     

SPR工法積算資料2023.4                   

                                        

特許使用料                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

特許使用料                              

    式             1     

                                        

L型                                     

機械器具損料（詳細）                    

    式             1     

                                        

M型                                     

機械器具損料（詳細）                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

機械器具損料                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     6,854,465    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

     6,854,465    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    ｍ             1.2   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

管口部 取付管径200mm                    

取付管口止水工 (Y字管工法)              

    ｍ             0.5   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

管口部 取付管径150mm                    

取付管口止水工 (Y字管工法)              

    ｍ           122.4   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ1000mm    

本管止水工 (Y字管工法)                  

    ｍ             5.7   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ900mm     

本管止水工 (Y字管工法)                  

    ｍ            12.5   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ800mm     

本管止水工 (Y字管工法)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

本管止水工                              

     6,110,373    式    

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           216.92  

                                        

既設管径800mm以上1500mm未満             

既設本管調査工（φ800mm以上）           

    ｍ           228.33  

道路幅員≦6.0m、市街地                  

既設管径　800㎜以上～1000㎜以下         

管内洗浄工（高圧作業車・ｼﾞｪｯﾄ式）       

       466,559    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠洗浄工・管渠調査工                  

       482,981    式    

          

                                        

                                        

                                        

前処理工                                

       482,981    式    

準備費                                  

    51,797,619

直接工事費                              

   人日          406.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   人日            5.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員A                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    79,286,600

工事原価                                

    20,677,000

現場管理費計                            

    20,677,000          

率分）      

現場管理費（

    58,609,600

純工事費                                

     6,811,981

共通仮設費計                            

     5,003,000          

率分）      

共通仮設費（

     1,326,000    式    

現場環境改善費                          

    日             2.5   

                                        

50/60(m3/min)                           

送風機運転                              

        16,422    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    93,230,000

工事価格                                

    13,943,400          

計          

一般管理費等

        31,000          

            

契約保証費  

    13,912,400          

            

一般管理費等

    79,286,600

工事原価計                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         9,853    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   箇所            1     

取付管基準延長6m超～10m以下 番号33      

取付管口径φ100mm～200mm (φ150mm)      

取付管更生工(本管径φ800mm以上の場合)   

   箇所            1     

取付管基準延長1m～6m以下 番号13         

取付管口径φ100mm～200mm (φ200mm)      

取付管更生工(本管径φ800mm以上の場合)   

   箇所            1     

取付管基準延長1m～6m以下 番号35         

取付管口径φ100mm～200mm (φ150mm)      

取付管更生工(本管径φ800mm以上の場合)   

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生工                            

       671,783    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生                              

       681,636    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管                                  

     1,114,498    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00100＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       291,025    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

       291,025    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

   箇所            1     

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

取付管径φ200mm                         

取付管内止水工(ﾊﾟｯｶｰ工法)               

   箇所            2     

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

取付管径φ150mm　標準作業量：φ200mm準用

取付管内止水工(ﾊﾟｯｶｰ工法)               

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管内止水工                          

       141,837    式    

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

       141,837    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管補修工                            

    日             1.5   

                                        

50/60(m3/min)                           

送風機運転                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00110＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   箇所            1     

見積歩掛                                

既設管径φ800mm以上～1500mm未満         

木根処理工                              

   箇所            5     

見積歩掛                                

既設管径φ800mm以上～1500mm未満         

取付管突出し処理工                      

   箇所            2     

見積歩掛                                

既設管径φ800mm以上～1500mm未満         

ﾓﾙﾀﾙ除去工                              

       135,680    式    

          

                                        

                                        

                                        

支障物除去工                            

       145,533    式    

          

                                        

                                        

                                        

前処理工                                

       145,533    式    

準備費                                  

     1,114,498

直接工事費                              

   人日           17.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00120＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     1,887,031

工事原価                                

       492,000

現場管理費計                            

       492,000          

率分）      

現場管理費（

     1,395,031

純工事費                                

       280,533

共通仮設費計                            

       107,000          

率分）      

共通仮設費（

        28,000    式    

現場環境改善費                          

    日             1.5   

                                        

50/60(m3/min)                           

送風機運転                              

         9,853    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00130＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     2,210,000

工事価格                                

       322,969          

計          

一般管理費等

         1,000          

            

契約保証費  

       321,969          

            

一般管理費等

     1,887,031

工事原価計                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00140＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              


