

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
道路土工			式	14, 926, 395	
掘削工			式	700, 060	
土砂等運搬			式	700, 060	
舗装工			一式		土砂等運搬 平均掘削厚t=100mm（路盤掘削分）
舗装打換え工					170 m3
舗装版切断			式	13, 561, 135	
			一式		

07-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					70 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎(急速)					
			一式		
					とりこわし掘削積込
					1,720 m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎					
			一式		
					殻運搬
					120 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					283 t
下層路盤					
			一式		

07-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						1,720 m2
						舗装の敷均し転圧
						1,720 m2
基層						
				一式		
						舗装の敷均し転圧
						1,720 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						1,720 m2
仮設工						
				式	665,200	
交通管理工						
				式	665,200	
交通誘導警備員						
				一式		

07-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						40 人日
道路修繕						
				式	375,964	
区画線工						
				式	375,964	
区画線工						
				式	375,964	
区画線工						
				式	375,964	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						550 m
						区画線設置
						33 m
						区画線設置
						18 m
						区画線設置
						110 m

07-実施一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	70 m
直接工事費									
							15,302,359		
共通仮設費（率分）									
							3,255,000		
共通仮設費計									
							3,255,000		
純工事費									
							18,557,359		
現場管理費（率分）									
							7,851,000		
現場管理費計									
							7,851,000		
工事原価									
							26,408,359		
工事原価計									
							26,408,359		

07-実施-一般-0100-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							5,231,641		
契約保証費									
							10,000		
一般管理費等計									
							5,241,641		
工事価格									
							31,650,000		

07-実施-一般-0100-当初