

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	4,398,026	
排水構造物工					
			式	642,045	
作業土工					
			式	642,045	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					70 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
土砂等運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬 40 m3
						土砂等運搬 70 m3
排水構造物工						
				式	2,609,526	
側溝工						
				式	2,500,089	
						自由勾配側溝 129 m
						自由勾配側溝 30 m
						コンクリート 2 m3
側溝蓋						
				一式		
						蓋版 Gr蓋 32 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版 Co 蓋	127 枚
管渠工									
					式		43,957		
暗渠排水管									
					一式				
								暗渠排水管	5 m
集水桝・マンホール工									
					式		65,480		
現場打ち集水桝									
					一式				
								集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 1 基	
構造物撤去工									
					式		547,775		
構造物取壊し工									
					式		547,775		

07-実施-一般-0218-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					13 m3
					殻運搬
					13 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					32 t
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					170 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					91 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								5 m3	
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
仮設工								11 t	
交通管理工					式		598,680		
交通誘導警備員					式		598,680		
					一式			交通誘導警備員B	
舗装								36 人日	
舗装工					式		493,999		
アスファルト舗装工					式		493,999		
					式		493,999		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
下層路盤(車・路)									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								83	m2
表層(車・路)									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								83	m2
直接工事費									
							4,892,025		
共通仮設費 (率分)									
							761,000		
共通仮設費計									
							761,000		
純工事費									
							5,653,025		
現場管理費 (率分)									
							2,173,000		

07-実施-一般-0218-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
工事原価						2,173,000		
工事原価計						7,826,025		
一般管理費等						7,826,025		
契約保証費						1,760,975		
一般管理費等計						3,000		
工事価格						1,763,975		
						9,590,000		

07-実施-一般-0218-当初