

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
舗装工			式	6, 527, 963	
切削オーバーレイ工			式	5, 932, 943	
切削オーバーレイ 平均切削深さ：7cm以下, 舗設層数：一層, 段差 すりつけ区分：無, アスファルト材料種類（一層）：			一式	5, 932, 943	
					切削オーバーレイ
					1, 790 m2
殻運搬（路面切削） 殻種別：			一式		
					殻運搬（路面切削）
					90 m3
殻処分 殻種別：アスファルト殻			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 211 t
仮設工						
				式	299,400	
交通管理工						
				式	299,400	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員A 3.0 人日
						交通誘導警備員B 15.0 人日
区画線工						
				式	295,620	
区画線工						
				式	295,620	
熔融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗布厚:, 排水性舗装:						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								520 m	
								区画線設置	
								260 m	
直接工事費									
							6, 527, 963		
運搬費									
					式		142, 000		
建設機械運搬費									
					式		142, 000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								冬期補正なし	
								2 台	
共通仮設費 (率分)									
							1, 512, 000		
共通仮設費計									
							1, 654, 000		
純工事費									
							8, 181, 963		

07-実施-一般-0242-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							3,855,000		
現場管理費計									
							3,855,000		
工事原価									
							12,036,963		
工事原価計									
							12,036,963		
一般管理費等									
							2,579,037		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,583,037		
工事価格									
							14,620,000		

07-実施-一般-0242-当初