

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5			式	6,344,613	
舗装工			式	5,800,463	
切削オーバーレイ工			式	5,800,463	
切削オーバーレイ			一式		
切屑搬					切屑搬
					1,620 m2
切屑搬			一式		
					切屑搬(路面切削)
					81 m3
切屑処分			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材  190 t
区画線工						
				式	299,650	
区画線工						
				式	299,650	
溶融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗布厚:, 排水性舗装:						
				一式		
						区画線設置  550 m
						区画線設置  88 m
						区画線設置  16 m
仮設工						
				式	244,500	
交通管理工						
				式	244,500	

07-実施-一般-0243-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
直接工事費						交通誘導警備員B
						10 人日
運搬費					6,344,613	
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
共通仮設費（率分）						貨物自動車による運搬（1車1回）
						2 台
共通仮設費計					1,475,000	
					1,617,000	
純工事費						
					7,961,613	

07-実施-一般-0243-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						3,763,000		
現場管理費計								
						3,763,000		
工事原価								
						11,724,613		
工事原価計								
						11,724,613		
一般管理費等								
						2,521,387		
契約保証費								
						4,000		
一般管理費等計								
						2,525,387		
工事価格								
						14,250,000		

07-実施-一般-0243-当初