

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工(夜間施工) 労務単価割増係数 a=1.5			式	11,183,772	
切削オーバーレイ工			式	10,496,220	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ			一式		切削オーバーレイ
殻運搬(路面切削)			一式		1,800 m2
殻運搬(路面切削)			一式		180 m3
殻処分			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
区画線工								424	t
区画線工					式		259,677		
区画線工					式		259,677		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								280	m
								区画線設置	
								160	m
								区画線設置	
								3	m
								区画線設置	
								30	m
								区画線設置	
								25	m

07-実施-一般-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工(夜間施工) 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	427,875	
交通管理工					
			式	427,875	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					17.5 人日
直接工事費					
				11,183,772	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				2,467,000	

07-実施-一般-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				2,609,000	
純工事費					
				13,792,772	
現場管理費（率分）					
				5,910,000	
現場管理費計					
				5,910,000	
工事原価					
				19,702,772	
工事原価計					
				19,702,772	
一般管理費等					
				4,000,228	
契約保証費					
				7,000	
一般管理費等計					
				4,007,228	

07-実施-一般-0007-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						23,710,000		