

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考	
** 本工事費 **							
道路修繕							
				式	16,381,395		
舗装工							
				式	13,765,030		
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5							
				式	13,765,030		
切削オーバーレイ							
				一式			
						切削オーバーレイ	
						3,800 m2	
殻運搬(路面切削)							
				一式			
						殻運搬(路面切削)	
						190 m3	
殻処分							
				一式			

07-实施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						446 t
				式	1,568,870	
区画線工						
				式	1,568,870	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						970 m
						区画線設置
						110 m
						区画線設置
						45 m
						区画線設置
						230 m
						区画線設置
						170 m

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置
						37 m
仮設工						
				式	1,047,495	
交通管理工						
				式	1,047,495	
交通誘導警備員 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5						
				一式		
						交通誘導警備員B
						39.0 人日
交通誘導警備員 昼間施工						
				一式		
						交通誘導警備員B
						4.5 人日
直接工事費						
					16,381,395	
運搬費						
				式	142,000	

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					3,435,000	
共通仮設費計						
					3,577,000	
純工事費						
					19,958,395	
現場管理費 (率分)						
					8,333,000	
現場管理費計						
					8,333,000	
工事原価						
					28,291,395	
工事原価計						
					28,291,395	

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							5,557,605		
契約保証費									
							11,000		
一般管理費等計									
							5,568,605		
工事価格									
							33,860,000		

07-実施-一般-1111-当初