

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	7,912,480	
舗装工					
			式	487,056	
舗装打換え工					
			式	487,056	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					360 m
舗装版破碎(小規)					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					27 m2
殻運搬					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
殻処分								1	m3
					一式				
表層								3	t
					一式				
土工								54	m2
					式		140,460		
作業土工								140,460	
					式		140,460		
床掘り								20	m3
					一式				

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
冬期対策施設工					
			式	6,443,266	
冬期安全施設工					
			式	6,443,266	
消雪パイプ（散水部）					
			一式		
					基礎碎石
					80 m2
					モルタル練
					9 m3
					目地板
					3 m2
消雪パイプ（接続部）					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鉄筋工[市場単価]
					0.02 t
					鉄筋工[市場単価]
					0.01 t
					コンクリート
					0.4 m3
					基礎碎石
					2 m2
					型枠
					2 m2
					モルタル練
					0.1 m3
					暗渠排水管
					4 m
構造物撤去工					
			式	392,688	
冬期安全施設撤去					
			式	267,680	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					16 m3
運搬処理工					
			式	125,008	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					16 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					41 t
仮設工					
			式	449,010	
交通管理工					
			式	449,010	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						27 人日
直接工事費						
					7,912,480	
共通仮設費（率分）						
					1,870,000	
共通仮設費計						
					1,870,000	
純工事費						
					9,782,480	
現場管理費（率分）						
					4,557,000	
現場管理費計						
					4,557,000	
工事原価						
					14,339,480	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							14,339,480		
一般管理費等									
							3,045,520		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,050,520		
工事価格									
							17,390,000		

07-実施一般-0001-当初