



\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分			数	単位	金額	備	考
*** 本工事費 ***							
道路修繕							
舗装工				式	5,979,590		
切削ホバソー工				式	5,478,360		
切削ホバソー				式	5,478,360		
				式		切削ホバソー	
						1,920	m2
最重搬(路面切削)							
				式		最重搬(路面切削)	
最処分						96	m3
				式			

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
				廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
区画線工				226	1
区画線工		式	256,730		
区画線工					
区画線工		式	256,730		
区画線工					
区画線工		式		区画線設置	
区画線工				510	m
区画線工				区画線設置	
区画線工				85	m
区画線工				区画線設置	
区画線工				6	m
区画線工				区画線設置	
区画線工				26	m
区画線工				区画線設置	
区画線工				23	m

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
仮設工					
交通管理工		式	244,500		
交通誘導警備員		式	244,500		
		式		交通誘導警備員B	
直接工事費				15	人口
運搬費			5,979,590		
建設機械運搬費		式	142,000		
		式	142,000	貨物自動車による運搬(1車1回)	
共通仮設費(率分)				2	台
			1,392,000		

\*\*\* 本工事費 \*\*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
共通仮設費計					
純工事費			1,534,000		
現場管理費 (率分)			7,513,590		
現場管理費計			3,573,000		
工事原価			3,573,000		
工事原価計			11,086,590		
一般管理費等			11,086,590		
契約保証費			2,389,410		
一般管理費等計			4,000		
07 実施 一般 0112 当初			2,393,410		

