

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	単位	金額	備	考
*** 本工事費 ***						
道路修繕						
舗装工			式	6, 824, 173		
舗装打換え工			式	6, 025, 493		
舗装版切断			式	6, 025, 493		
					舗装版切断	
					20	m
舗装版破碎						
			式		舗装版破碎	
					2, 180	m2
搬運費						
			式			

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
段延分				段延搬	
				109 m3	
		式		廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
				256 t	
下層路盤					
		式		不陸整正	
表層				2, 180 m2	
		式		表層(車道・路肩部)	
区画線工				2, 180 m2	
		式	266, 520		
区画線工					
		式	266, 520		

*** 本工事費 *** 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単位	金額	備	考
溶融式区画線					
		式			
				区画線設置	
				600 m	
				区画線設置	
				140 m	
仮設工					
交通管理工		式	532,160		
		式	532,160		
交通誘導警備員					
		式		交通誘導警備員B	
直接工事費				32 人口	
			6,824,173		
共通仮設費（率分）					
			1,587,000		

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				
純工事費			1,587,000	
現場管理費 (率分)			8,411,173	
現場管理費計			4,041,000	
工事原価			4,041,000	
工事原価計			12,452,173	
一般管理費等			12,452,173	
契約保証費			2,653,827	
一般管理費等計			4,000	
07 実施 一般 0113 当初			2,657,827	

