

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	11,085,842	
切削オーバーレイ工 夜間工事 労務単価割増係数 a =1.5			式	9,676,992	
切削オーバーレイ			一式	9,676,992	
					切削オーバーレイ
					1,660 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					166 m3
殻処分			一式		

07-实施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
区画線工								391	t
区画線工					式		511,010		
区画線工					式		511,010		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								580	m
								区画線設置	
								31	m
								区画線設置	
								120	m
								区画線設置	
								18	m
								区画線設置	
								63	m

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								20	m
仮設工									
					式		897,840		
交通管理工 夜間工事 労務単価割増係数 a =1.5									
					式		897,840		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								36	人日
直接工事費									
							11,085,842		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,505,000	
共通仮設費計					
				2,647,000	
純工事費					
				13,732,842	
現場管理費（率分）					
				6,083,000	
現場管理費計					
				6,083,000	
工事原価					
				19,815,842	
工事原価計					
				19,815,842	
一般管理費等					
				4,027,158	
契約保証費					
				7,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							4,034,158		
工事価格									
							23,850,000		

07-実施-一般-0001-当初