

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	16,608,615	
舗装工					
			式	15,383,652	
切削オーバーレイ工					
			式	15,383,652	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
				4,650	m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
				232	m3
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
区画線工								546	t
区画線工					式		726,063		
区画線工					式		726,063		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								1,240	m
								区画線設置	
								310	m
								区画線設置	
								12	m
								区画線設置	
								110	m
								区画線設置	
								75	m

07-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	498,900	
交通管理工						
				式	498,900	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						30 人日
直接工事費						
					16,608,615	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						3,259,000		
共通仮設費計								
						3,401,000		
純工事費								
						20,009,615		
現場管理費（率分）								
						8,389,000		
現場管理費計								
						8,389,000		
工事原価								
						28,398,615		
工事原価計								
						28,398,615		
一般管理費等								
						5,590,385		
契約保証費								
						11,000		

07-実施-一般-0014-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							5,601,385		
工事価格									
							34,000,000		