

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	5,735,074	
掘削工			式	340,347	
掘削			式	37,125	
			一式		
残土処理工					掘削
土砂等運搬					110 m3
			式	81,012	
			一式		
					土砂等運搬
					120 m3

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	222, 210	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					50 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
舗装工 C断面					
			式	766, 355	
舗装工 C断面					
			式	766, 355	
整地					
			一式		
					不陸整正
					241 m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
					241	m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
					241	m2
仮設工						
				式	1,129,800	
水替工						
				式	127,350	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ設置・撤去
					1	箇所
						ポンプ運転
						日

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1,002,450	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					61.5 人日
排水構造物工					
			式	2,135,515	
側溝工					
			式	2,060,995	
L形側溝					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン350) エプロン幅350、ブロック再利用
					92 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c500mm
					92 m

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 Co
					163 枚
					蓋版 Gr
					10 枚
集水桝・マンホール工（再設置）					
			式	74,520	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					6 基
構造物撤去工					
			式	554,294	
舗装打換え工					
			式	332,004	
舗装版切断					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					20 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					460 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					21 m3
構造物取壊し工					
			式	202,370	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					5 m3
					構造物とりこわし
					8 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物撤去工					
			式	19,920	
殻処分					
			一式		
					殻運搬
					5 m3
					殻運搬
					8 m3
舗装工 歩道					
			式	737,837	
舗装工 歩道					
			式	737,837	
整地					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					215 m2
路盤工					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
表層								215 m2	
					一式				
								表層(歩道部)	
雑工(すり付工)								215 m2	
					式		70,926		
掘削工									
					式		5,062		
掘削									
					一式				
								掘削	
								5 m3	
								土砂等運搬	
舗装工 C断面								5 m3	
					式		34,978		

07-実施-一般-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
整地									
					一式				
								不陸整正	
下層路盤								11	m2
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
表層								11	m2
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
舗装工 歩道								11	m2
					式		30,886		
整地									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								9	m2

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
路盤工									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								9	m2
表層									
					一式				
								表層(歩道部)	
								9	m2
直接工事費									
							5,735,074		
共通仮設費 (率分)									
							1,470,000		
共通仮設費計									
							1,470,000		
純工事費									
							7,205,074		
現場管理費 (率分)									
							3,513,000		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							3,513,000		
工事原価									
							10,718,074		
工事原価計									
							10,718,074		
一般管理費等									
							2,347,926		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,351,926		
工事価格									
							13,070,000		

07-実施-一般-0001-当初