

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									
道路修繕									
舗装工					式		4,640,475		
掘削工		1			式		2,189,231		
掘削					式		739,170		
					一式				
								掘削	
								90	m3
								土砂等運搬	
								90	m3
								残土処分費	
舗装打換え工								90	m3
					式		969,372		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					3 m
					舗装版破碎
					240 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					28 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					235 m2

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					235 m2
					表層(車道・路肩部)
					235 m2
区画線工					
			式	53,400	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					150 m
民地乗入復旧工					
			式	427,289	
A S舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					27 m
					舗装版破碎
					14 m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								0.7	m3
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								2	t
								下層路盤(歩道部)	
								27	m2
								表層(歩道部)	
								27	m2
CO舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								55	m
								構造物とりこわし	
								4	m3
								殻運搬	
								4	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(無筋)	
								10	t

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								28	m2
								コンクリート	
								4	m3
碎石									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
排水構造物工								5	m2
		1			式		1, 553, 224		
作業土工									
					式		185, 086		
床掘り									
					一式				
								床掘り	
								30	m3
埋戻し									
					一式				

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
土砂等運搬					20 m3
			一式		
					土砂等運搬
					6 m3
					残土処分費
側溝工					6 m3
			式	805,256	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
側溝工					136 m
			式	385,043	
自由勾配側溝					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝
					9 m
					自由勾配側溝
					6 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					272 枚
					蓋版
					16 枚
構造物取壊し工					
			式	133,355	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					150 m
U形側溝					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								構造物とりこわし	
								1	m3
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								3	t
								構造物とりこわし	
								0.2	m3
								殻運搬	
								0.2	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								0.4	t
水替工									
					式		44,484		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ運転工	
								7	日

07-実施-一般-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								据付・撤去工	
								1	現場
仮設工									
		1			式		898,020		
交通管理工									
					式		898,020		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								54	人日
直接工事費									
							4,640,475		
共通仮設費（率分）									
							1,120,000		
共通仮設費計									
							1,120,000		
純工事費									
							5,760,475		

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							2,727,000		
現場管理費計									
							2,727,000		
工事原価									
							8,487,475		
工事原価計									
							8,487,475		
一般管理費等									
							1,829,525		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,832,525		
工事価格									
							10,320,000		

07-実施-一般-0001-当初