
       969,372    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装打換え工                            

    m3            90     

                                        

                                        

残土処分費                              

    m3            90     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3            90     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

掘削                                    

       739,170    式    

          

                                        

                                        

                                        

掘削工                                  

     2,189,231    式    

          

         1                                             

                                        

                                        

舗装工                                  

     4,640,475    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路修繕                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           235     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装工　市道Ｃ断面                      

    ｔ            28     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻処分                                  

    m3            12     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2           240     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     m             3     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            14     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     m            27     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ＡＳ舗装工                              

       427,289    式    

          

                                        

                                        

                                        

民地乗入復旧工                          

     m           150     

                                        

                                        

区画線設置                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

溶融式区画線                            

        53,400    式    

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

    m2           235     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    m2           235     

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ            10     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             4     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             4     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

     m            55     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ＣＯ舗装工                              

    m2            27     

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

    m2            27     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

    ｔ             2     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             0.7   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            30     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床掘り                                  

       185,086    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

     1,553,224    式    

          

         1                                             

                                        

                                        

排水構造物工                            

    m2             5     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

砕石                                    

    m3             4     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m2            28     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

       385,043    式    

          

                                        

                                        

                                        

側溝工                                  

     m           136     

                                        

                                        

U型側溝                                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

       805,256    式    

          

                                        

                                        

                                        

側溝工                                  

    m3             6     

                                        

                                        

残土処分費                              

    m3             6     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3            20     

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

U形側溝                                 

     m           150     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

       133,355    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

    枚            16     

                                        

                                        

蓋版                                    

    枚           272     

                                        

                                        

蓋版                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

側溝蓋                                  

     m             6     

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

     m             9     

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    日             7     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

        44,484    式    

          

                                        

                                        

                                        

水替工                                  

    ｔ             0.4   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.2   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.2   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    ｔ             3     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             1     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             1     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,760,475

純工事費                                

     1,120,000

共通仮設費計                            

     1,120,000          

率分）      

共通仮設費（

     4,640,475

直接工事費                              

   人日           54     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       898,020    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

       898,020    式    

          

         1                                             

                                        

                                        

仮設工                                  

   現場            1     

                                        

                                        

据付･撤去工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,320,000

工事価格                                

     1,832,525          

計          

一般管理費等

         3,000          

            

契約保証費  

     1,829,525          

            

一般管理費等

     8,487,475

工事原価計                              

     8,487,475

工事原価                                

     2,727,000

現場管理費計                            

     2,727,000          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


