

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	6,259,968	
切削オーバーレイ工			式	5,850,040	
切削オーバーレイ			式	5,850,040	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					2,080 m2
切削オーバーレイ					
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					104 m3
切削オーバーレイ					
切削オーバーレイ			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
区画線工								244	t
区画線工					式		165,428		
区画線工					式		165,428		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								140	m
								区画線設置	
								95	m
								区画線設置	
								9	m
								区画線設置	
								42	m
								区画線設置	
								47	m

07-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	244,500	
交通管理工						
				式	244,500	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						15 人日
直接工事費						
					6,259,968	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						1,569,000		
共通仮設費計								
						1,711,000		
純工事費								
						7,970,968		
現場管理費（率分）								
						3,778,000		
現場管理費計								
						3,778,000		
工事原価								
						11,748,968		
工事原価計								
						11,748,968		
一般管理費等								
						2,527,032		
契約保証費								
						4,000		

07-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							2,531,032		
工事価格									
							14,280,000		

07-実施-一般-0014-当初