

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備		考
** 本工事費 **										
道路修繕										
					式		13,827,272			
舗装工										
					式		12,517,160			
切削オーバーレイ工										
					式		12,517,160			
切削オーバーレイ										
					一式					
								切削オーバーレイ		
								4,410	m2	
殻運搬(路面切削)										
					一式					
								殻運搬(路面切削)		
								221	m3	
殻処分										
					一式					

07-实施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						処分費(t)
						518 t
区画線工						
				式	728,062	
区画線工						
				式	728,062	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						1,260 m
						区画線設置
						320 m
						区画線設置
						84 m
						区画線設置
						25 m
						区画線設置
						82 m

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	582,050	
交通管理工						
				式	582,050	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						35 人日
直接工事費						
					13,827,272	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,977,000	
共通仮設費計					
				3,119,000	
純工事費					
				16,946,272	
現場管理費（率分）					
				7,225,000	
現場管理費計					
				7,225,000	
工事原価					
				24,171,272	
工事原価計					
				24,171,272	
一般管理費等					
				4,799,728	
契約保証費					
				9,000	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							4,808,728		
工事価格									
							28,980,000		

07-実施-一般-0000-当初