

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	13,638,949	
切削オーバーレイ工			式	12,566,775	
切削オーバーレイ 平均切削深さ：7cm以下, 舗設層数：一層, 段差 すりつけ区分：無, アスファルト材料種類（一層）：⑤			一式	12,566,775	
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
4,500					m2
殻運搬			一式		
殻運搬(路面切削)					
225					m3
殻処分			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						処分費(t) アスファルト廃材
						529 t
区画線工						
				式	606,534	
区画線工						
				式	606,534	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						
				一式		
						区画線設置
						1,200 m
						区画線設置
						300 m
						区画線設置
						27 m
						区画線設置
						6 m
						区画線設置
						47 m

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	465,640	
交通管理工						
				式	465,640	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						28 人日
直接工事費						
					13,638,949	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					2,772,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				2,914,000	
純工事費					
				16,552,949	
現場管理費（率分）					
				7,133,000	
現場管理費計					
				7,133,000	
工事原価					
				23,685,949	
工事原価計					
				23,685,949	
一般管理費等					
				4,745,051	
契約保証費					
				9,000	
一般管理費等計					
				4,754,051	

07-実施-一般-0001-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						28,440,000		