

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	5, 519, 471	
排水構造物工					
			式	4, 166, 393	
作業土工					
			式	473, 683	
作業土工					
			一式		
					床掘り
					130 m3
					埋戻し
					100 m3
					土砂等運搬
					10 m3
					基面整正
					140 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	3,692,710	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					排水フリューム800x600
					164 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					6 m
					蓋版
					3 枚
構造物撤去工					
			式	758,923	
構造物取壊し工					
			式	758,923	
コンクリート構造物取壊（無筋）					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						58 m3
						殻運搬
						58 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						136 t
コンクリート構造物取壊（鉄筋）						
				一式		
						構造物とりこわし
						0.3 m3
						殻運搬
						0.3 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						0.8 t
仮設工						
				式	594,155	
工事用道路工						
				式	352,775	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
敷鉄板									
					一式				
								敷鉄板設置・撤去	
								515 m2	
								敷鉄板賃料	
								69 枚	
水替工									
					式		241,380		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ設置・撤去	
								1 箇所	
								ポンプ運転	
								15 日	
舗装									
					式		6,989		
舗装工									
					式		6,989		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
砂利道					
			式	6,989	
砂利道					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					9 m2
直接工事費					
				5,526,460	
運搬費					
			式	352,550	
仮設材運搬費					
			式	352,550	
					仮設材等の積込み取卸し費
					55 t
					仮設材等の運搬
					55 t
現場環境改善費					
			式	95,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				720,000	
共通仮設費計					
				1,167,550	
純工事費					
				6,694,010	
現場管理費（率分）					
				2,350,000	
現場管理費計					
				2,350,000	
工事原価					
				9,044,010	
工事原価計					
				9,044,010	
一般管理費等					
				2,012,990	
契約保証費					
				3,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							2,015,990		
工事価格									
							11,060,000		

07-実施-一般-0001-当初