

公建	第15号

工事設計書

工事名称 旧中野山ひまわりクラブ解体工事

工事場所 新潟市東区中野山 5 丁目 地内

工事期間 契約日 ~ 令和 8 年 1 月 16 日まで

本工事は、旧中野山ひまわりクラブ解体工事である。

< 建物概要 >

規模・構造 木造平屋建て 266.95 m² 解体一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	6,974,156	
計			6,974,156	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,987,738	
現場管理費	1	式	709,633	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	1,318,473	
計			8,015,844	
工事価格 (現場労働者の法定福利費を含む)	1	式	14,990,000	
消費税等相当額	1	式	1,499,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	16,489,000	

新潟市

新潟市

[illegible]

新潟市

A. 建築解体工事

[illegible]

B.電気設備撤去工事

[illegible]

[illegible]

E.発生材処理費

[illegible]