

公建	第 38 号

工事設計書

工事名称 南消防署大規模改修機械設備工事

工事場所 新潟市南区親和町 地内

工 期 契約日から令和 8 年 7 月 29 日まで

本工事は、南消防署大規模改修に伴う機械設備工事である

工事概要

- 一般（屋外散水栓系統）
 - 1. 給水設備 一式
 - 2. 撤去工事 一式
- その他（一般以外すべて）
 - 1. 衛生器具設備 一式
 - 2. 給水設備 一式
 - 3. 排水設備 一式
 - 4. 給湯設備 一式
 - 5. 厨房機器設備 一式
 - 6. 冷暖房設備 一式
 - 7. 換気設備 一式
 - 8. 計装設備 一式
 - 9. 撤去工事 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	99,638,882	
計			99,638,882	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,056,811	
現場管理費	1	式	17,396,843	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	14,307,464	
計			35,761,118	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	135,400,000	
消費税等相当額	1	式	13,540,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	148,940,000	

[illegible]

[illegible]

機械設備工事（その他）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	12,062,400	
計				12,062,400	
2. 給水設備	(1) 屋内給水設備	1	式	4,446,621	
2. 給水設備	(2) 屋外給水設備	1	式	1,238,640	
計				5,685,261	
3. 排水設備	(1) 屋内排水設備	1	式	7,496,555	
3. 排水設備	(2) 屋外排水設備	1	式	40,940	
計				7,537,495	
4. 給湯設備		1	式	2,434,740	
計				2,434,740	
5. 厨房機器設備		1	式	2,030,800	
計				2,030,800	
6. 冷暖房設備	(1) 機器設備	1	式	16,367,550	
6. 冷暖房設備	(2) 配管設備	1	式	8,381,250	
計				24,748,800	
7. 換気設備	(1) 機器設備	1	式	10,164,450	
7. 換気設備	(2) ダクト設備	1	式	12,598,120	
計				22,762,570	
8. 計装設備		1	式	968,044	
計				968,044	

機械設備工事（その他）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
9. 撤去工事	(1) 衛生器具設備撤去	1	式	490,380	
9. 撤去工事	(2) 屋内給水設備撤去	1	式	845,650	
9. 撤去工事	(3) 屋外給水設備撤去	1	式	382,320	
9. 撤去工事	(4) 屋内排水設備撤去	1	式	1,107,860	
9. 撤去工事	(5) 屋外排水設備撤去	1	式	54,710	
9. 撤去工事	(6) 給湯設備撤去	1	式	1,002,700	
9. 撤去工事	(7) 厨房設備撤去	1	式	43,610	
9. 撤去工事	(8) 冷暖房機器設備撤去	1	式	3,313,610	
9. 撤去工事	(9) 冷暖房配管設備撤去	1	式	3,700,710	
9. 撤去工事	(10) 換気機器設備撤去	1	式	1,034,080	
9. 撤去工事	(11) 換気ダクト設備撤去	1	式	2,935,390	
9. 撤去工事	(12) 自動制御設備撤去	1	式	3,151,000	
9. 撤去工事	(13) アスベスト処理	1	式	1,384,000	
9. 撤去工事	(14) 発生材処分	1	式	509,932	
計				19,955,952	