

| | |
|----|---------|
| 建保 | 第 1 0 号 |
| | |
| | |
| | |
| | |

工事設計書

工事名称 遊水館内部改修工事

工事場所 新潟市北区前新田乙 地内

 契約日～令和 8 年 2 月 3 日

本設計書は、遊水館内部改修工事である。

工事概要

 構造・規模 : 鉄筋コンクリート壁式構造
 一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 2 階建て
 延べ床面積 2,248.18 m²

 改修内容 : メンテナンスエリアの区画設置工事 一式

 尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-----|----|------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 31,203,703 | |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | 1,948,180 | |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | 4,344,602 | |
| 計 | | | 37,496,485 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 2,046,165 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 6,872,386 | |
| 一般管理費等 (契約保証費含む) | 1 | 式 | 6,594,964 | |
| 計 | | | 15,513,515 | |
| 工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む) | 1 | 式 | 53,010,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 5,301,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 58,311,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

[illegible]

| 機械設備工事 | | | | | |
|---------|-----------|-----|----|-----------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 空気調和設備 | | 1 | 式 | 2,516,470 | |
| 計 | | | | 2,516,470 | |
| 換気設備 | | 1 | 式 | 402,150 | |
| 計 | | | | 402,150 | |
| 消火設備 | 屋内消火栓設備 | 1 | 式 | 246,690 | |
| 計 | | | | 246,690 | |
| 撤去工事 | 空気調和設備 | 1 | 式 | 686,332 | |
| 撤去工事 | 換気設備 | 1 | 式 | 350,320 | |
| 撤去工事 | 給水設備 | 1 | 式 | 34,050 | |
| 撤去工事 | 消火設備 | 1 | 式 | 28,590 | |
| 撤去工事 | 産業廃棄物処分 | 1 | 式 | 80,000 | |
| 計 | | | | 1,179,292 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |