

施設	第 9 8 号

工事設計書

工事名称 臼井小学校空気調和設備改修工事
工事場所 新潟市南区臼井 地内
工 期 契約日 ～ 令和 8 年 3月 13日まで

○本工事は、臼井小学校空気調和設備改修工事である。

工事概要

- | | | |
|---|--------|----|
| 1 | 空気調和設備 | 一式 |
| 2 | 付帯工事 | 一式 |
| 3 | 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	32,016,220	
電気設備工事	1	式	8,903,326	
計			40,919,546	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,600,632	
現場管理費	1	式	8,492,981	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	6,606,841	
計			16,700,454	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	57,620,000	
消費税等相当額	1	式	5,762,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	63,382,000	

[illegible]

機械設備改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調設備	(1) 機器設備	1	式	21,874,680	
1. 空調設備	(2) 配管設備	1	式	6,976,867	
1. 空調設備	(3) 計装設備	1	式	794,166	
計				29,645,713	
2. 付帯工事	(1) 直接仮設工事	1	式	299,250	
2. 付帯工事	(2) 内装工事	1	式	483,680	
2. 付帯工事	(3) フェンス工事	1	式	1,233,000	
計				2,015,930	
3. 撤去工事	(1) 機器撤去	1	式	120,000	
3. 撤去工事	(2) 配管類撤去	1	式	14,080	
3. 撤去工事	(3) 内装・外構撤去	1	式	197,070	
3. 撤去工事	(4) 建設副産物処理費	1	式	23,427	
計				354,577	

