
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也

L= 159.11 m

  請 負 額 一 金   円也
 本管更生工　φ200mm L= 15.91 m

  支 給 品 費  本管更生工　φ300mm L= 59.07 m

 
    設計額一金   円也

 本管更生工　φ350mm L= 84.13 m

    請負額一金   円也
　 　取付管更生工 N= 6 箇所

　

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円
工事価格

消 費 税
相 当 額

工 事 費

 

中央区西湊町通２ノ町　他

本

工

事

費

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

施工延長 φ200mm～φ350mm

審  査

(----------)

設  計

　工　事
下管第 8 号

  工  事
130 日間

設 計 書

検  算
　番　号   日　数

施 工 場 所

令和 7 年度 工事名 早川堀排水区枝線18～417下水道管更生工事
























