
    m3           710     

最大粒径40㎜以下                        

受入、販売                              

改良土(CBR8%) (石灰系固化材)            

    m3           640     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

    m3         1,100     

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

    16,122,264    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

    38,286,501    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

    54,391,139    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            90     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3            90     

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3         1,090     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3           710     

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

    m3           710     

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3           710     

                                        

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                     

土砂等運搬                              

    m3           710     

                                        

仮置場→改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                     

土砂等運搬                              

    m3           710     

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ450                   

     m            84.10  

                                        

φ400                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ400                   

     m            65.00  

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300                   

     m            99.40  

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250                   

    11,228,451    式    

          

                                        

                                        

                                        

管布設工                                

    m3           100     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

砂基礎                                  

     5,449,972    式    

          

                                        

                                        

                                        

管基礎工                                

    ｍ           985.60  

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

     m            52.30  

                                        

φ600                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ600                   

     m           131.45  

                                        

φ500                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ500                   

     m            84.10  

                                        

φ450                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

     5,209,986    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土留工                              

    m3           360     

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

    m3           360     

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3           360     

                                        

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                     

土砂等運搬                              

    m3           360     

                                        

仮置場→改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                     

土砂等運搬                              

    m3           360     

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3           360     

最大粒径20㎜以下                        

受入、販売                              

改良土(CBR8%) (石灰系固化材)            

   ｍ３          320     

                                        

                                        

砂基礎工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

    ｍ           275.20  

                                        

2段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

    ｍ           253.90  

                                        

1段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

    ｔ            71.30  

補助工法有（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

    ｍ           158.40  

                                        

掘削深3.0m以下                          

軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去            

    ｍ           116.80  

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去            

    ｍ            37.70  

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去            

    ｍ           216.20  

                                        

掘削深1.5m以下                          

軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            9     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

     4,235,705    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

     4,235,705    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

   現場            1     

                                        

                                        

据付･撤去工                             

    日            45     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

開削水替                                

       275,828    式    

          

                                        

                                        

                                        

開削水替工                              

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

       735,823    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

     1,263,814    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管およびます工                      

   箇所            1     

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

   箇所            3     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   箇所            3     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   箇所            1     

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

   箇所            9     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       509,621    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管布設工                            

   箇所            1     

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ます                                    

        18,370    式    

          

                                        

                                        

                                        

ます設置工                              

    ｍ             2.0   

発生土仮置場経由                        

砂利　59-1                              

取付管土工(塩ビ管φ150)                 

    ｍ             6.9   

発生土仮置場経由                        

市道C断面　62-2 62-1                    

取付管土工(塩ビ管φ200)                 

    ｍ            13.7   

発生土仮置場経由                        

市道C断面　62-2 62-1                    

取付管土工(塩ビ管φ150)                 

    ｍ            13.6   

発生土仮置場経由                        

市道C断面　64                           

取付管土工(塩ビ管φ200)                 

    ｍ            17.0   

発生土仮置場経由                        

市道C断面　64                           

取付管土工(塩ビ管φ150)                 

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m           330     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

       941,830    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装撤去工                              

     3,342,992    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

    ｍ            40.69  

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   箇所            6     

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

   箇所           10     

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           494     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

不陸整正                                

     2,401,162    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（市道C断面）                 

    ｔ           101     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3            42     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処理                              

    m2           690     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

    式             1     

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,219,992    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工（既設管撤去）                    

     m           210     

                                        

                                        

区画線設置                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

溶融式区画線                            

    m2           689     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    m2           195     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2           195     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下層路盤                                

    m2           195     

                                        

                                        

不陸整正                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3           120     

                                        

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                     

土砂等運搬                              

    m3           120     

                                        

仮置場→改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                     

土砂等運搬                              

    m3           120     

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3           120     

最大粒径40㎜以下                        

受入、販売                              

改良土(CBR8%) (石灰系固化材)            

    m3           110     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

    m3           130     

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

     2,462,745    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

既設管撤去                              

       105,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管撤去工                            

    m3             5     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3             5     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3             5     

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3           120     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3           120     

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

    m3           120     

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ            13     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             5     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処理                              

     m           210     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

       181,367    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装撤去工                              

    ｔ            11     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             4     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             4     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            93     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板                                  

       125,770    式    

          

                                        

                                        

                                        

工事用道路工                            

     4,042,135    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m2           109     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2           109     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下層路盤                                

       470,880    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（市道C断面）                 

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t            41.53  

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

       407,824    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

       407,824    式    

運搬費                                  

    54,391,139

直接工事費                              

   人日          235.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     3,916,365    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    枚            20     

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    棟             5     

木造建物Ａ                              

床面積70～130㎡未満                     

家屋調査費                              

    棟             3     

木造建物Ａ                              

床面積70㎡未満                          

家屋調査費                              

   業務            1     

                                        

                                        

現地踏査                                

   業務            1     

                                        

                                        

打合せ協議                              

     4,558,480    式    

          

                                        

                                        

                                        

家屋調査費                              

     4,877,320    式    

事業損失防止施設費                      

     t            41.53  

                                        

復路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            41.53  

                                        

往路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            41.53  

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,296,000    式    

現場環境改善費                          

    m2           200     

                                        

借地料単価2,527円/m2                    

借地料(m2入力)                          

       505,400    式    

          

                                        

                                        

                                        

借地料                                  

       505,400    式    

役務費                                  

    ｍ            12     

                                        

市道C断面                               

試掘工                                  

       318,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

試掘調査費                              

    棟             1     

木造建物Ａ                              

床面積300～450㎡未満                    

家屋調査費                              

    棟             3     

木造建物Ａ                              

床面積200～300㎡未満                    

家屋調査費                              

    棟             3     

木造建物Ａ                              

床面積130～200㎡未満                    

家屋調査費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        37,000          

            

契約保証費  

    15,982,317          

            

一般管理費等

    95,220,683

工事原価計                              

    95,220,683

工事原価                                

    25,903,000

現場管理費計                            

    25,903,000          

率分）      

現場管理費（

    69,317,683

純工事費                                

    14,926,544

共通仮設費計                            

     7,840,000          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   111,240,000

工事価格                                

    16,019,317          

計          

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


