

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路			式	91,791,159	
管きょ工(開削)			式	73,477,961	
管路土工			式	20,527,250	
管路掘削			一式		
					機械掘削工(ハックホ)
					1,500 m3
管路埋戻(砕石)BH0.28			一式		
					砕石基礎工
					370 m3
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					材料別途計上
					820 m3

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)			一式		
					発生土運搬工
					1,390 m3
発生土処理（仮置場～処分地）			一式		
					積込(ルース)
					1,410 m3
					土砂等運搬
					1,410 m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
					1,410 m3
管布設工			式	9,415,877	
強化プラスチック複合管			一式		
					強化プラスチック複合管布設工
					57.70 m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				371.21	m
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				122.00	m
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				112.00	m
					リブ付硬質塩化ビニル管布設工
				62.35	m
埋設標識ケーブ			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
				1,137.01	m
管路土留工			式	7,103,015	
軽量鋼矢板土留			一式		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下 154.09 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 281.33 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 247.89 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 58.6 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無) 95.59 t
					土留支保工(軽量金属支保工) 435.42 m
					土留支保工(軽量金属支保工) 435.42 m
					土留支保工(軽量金属支保工) 306.49 m
					土留支保工(軽量金属支保工) 306.49 m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					金属支保工賃料 (1段) 水圧式切梁 1 式
					金属支保工賃料 (2段) 水圧式切梁 1 式
					金属支保工基本料 水圧式切梁 1 式
地下水低下工			式	10,301,572	
ウエルボ イント			一式		
					簡易ウエルボ イント配管材料費 4m ピッチ 32 セット
					簡易ウエルボ イント配管材料費 5m ピッチ 17 セット
					簡易ウエルボ イント配管材料費 6m ピッチ 30 セット
					簡易ウエル配管工 32 セット

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					簡易ウエル配管工
					17 セット
					簡易ウエル配管工
					30 セット
					簡易ウエルポンプ外運転工 常時排水 商用電源
					165 日
					据付・撤去工
					1 現場
簡易水替工			式	26,130,247	
					エアハートポンプ設置工
					12 回
					エアハートポンプ設置工 ポンプ 使用台数2台
					7 回
					エアハートポンプ設置工 ポンプ 使用台数3台
					1 回
					特殊止水栓設置工
					20 回

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							配管材（サクションホース）設置工 手間のみ	
							741.91 m	
							配管材（サクションホース）	
							93.68 m	
							エアハートポンプ撤去工	
							12 回	
							エアハートポンプ撤去工 ポンプ使用台数2台	
							7 回	
							エアハートポンプ撤去工 ポンプ使用台数3台	
							1 回	
							特殊止水栓撤去工	
							20 回	
							配管材撤去工	
							741.91 m	
							エアハートポンプ運転工 φ 200～250mm	
							69 日	
							エアハートポンプ運転工 φ 300～350mm	
							59 日	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					エアハートポンプ 運転工 φ 400～450mm 16 日
					エアハートポンプ 運転工 φ 600mm 18 日
					洗浄工 20 回
					取付管対応機材損料 164 日
マンホール工			式	2,705,009	
組立マンホール工			式	1,823,930	
鉄蓋			一式		
組立1号マンホール			一式		
					組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5) 1号, 3m以下 17 箇所

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					組立マンホール設置工
					17 箇所
					底部工(組立式)
					5 箇所
					底部工(組立式)
					3 箇所
					底部工(組立式)
					3 箇所
					底部工(組立式)
					2 箇所
					底部工(組立式)
					4 箇所
組立特1号マンホール			一式		
					組立マンホール撤去(特1号) 再利用分(設置工×0.5) 楕円, 2m以下
					9 箇所
					組立マンホール撤去(特1号) 再利用分(設置工×0.5) 楕円, 2m超3m以下
					1 箇所

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					組立マンホール設置工
					9 箇所
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					底部工(組立式)
					9 箇所
					底部工(組立式)
					1 箇所
既設マンホール補修工			式	881,079	
					マンホール高さ調整工(県道C断面) 仮復旧：2.0m×2.0m 本復旧：2.6m×2.6m 1 箇所
					マンホール高さ調整工(市道C断面) 仮復旧：2.0m×2.0m 本復旧：2.6m×2.6m 2 箇所
					マンホール高さ調整工(私道) 仮復旧：2.0m×2.0m 本復旧：2.6m×2.6m 2 箇所
					マンホール高さ調整工(私道) 仮復旧：2.0m×2.0m 本復旧：2.6m×2.6m 1 箇所

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					Vカット工法 深さ5cm 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編- 0.14 m
					Y字管工法 下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編- 2020年版日本下水道協会 7.6 m
取付管およびます工			式	4,257,038	
取付管布設工			式	4,257,038	
取付管(本管FRPM)			一式		
					可とう支管取付工(本管：FRPM管φ600) 本管φ600(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 10 箇所
取付管(本管リブ)			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管φ250) 本管φ250(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 71 箇所
					可とう支管取付工(本管：リブ管φ300) 本管φ300(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 21 箇所

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					可とう支管取付工(本管：リブ管 φ 350) 本管 φ 350 (特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 21 箇所
					可とう支管取付工(本管：リブ管 φ 400) 本管 φ 400 (特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 φ 350準用 13 箇所
既設撤去					
			式	2, 528, 058	
撤去工					
			式	2, 528, 058	
管路(本管塩ビ管)					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					371. 21 m
					硬質塩化ビニル管撤去工
					122. 00 m
					硬質塩化ビニル管撤去工
					112. 00 m
					硬質塩化ビニル管撤去工
					62. 35 m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					硬質塩化ビニル管撤去工 φ 600 57.70 m
付帯工			式	8,823,093	
舗装撤去工			式	2,341,080	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 1,560 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 970 m2
殻運搬処理			一式		
					殻運搬 119 m3

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 290 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 1 式
道路復旧工（仮復旧）			式	4,223,416	
下層路盤（県道C断面）			一式		
					下層路盤（歩道部） 267 m2
上層路盤（県道C断面）			一式		
					上層路盤（歩道部） 267 m2
表層（県道C断面）			一式		
					表層（車道・路肩部） 267 m2

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(市道C断面)			一式		
					下層路盤(歩道部)
					362 m2
表層(市道C断面)			一式		
					表層(車道・路肩部)
					362 m2
下層路盤(私道)			一式		
					下層路盤(歩道部)
					171 m2
表層(私道)			一式		
					表層(車道・路肩部)
					171 m2
道路復旧工(本復旧)			式	2,258,597	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正			一式		
					不陸整正
					264 m2
					不陸整正
					806 m2
表層(市道C断面)			一式		
					表層(車道・路肩部)
					503 m2
表層(私道)			一式		
					表層(車道・路肩部)
					103 m2
					表層(車道・路肩部)
					464 m2
目地			一式		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工			式	9,441,740	
仮設工			式	9,441,740	
電力設備工			式	1,160,000	
受変電設備			一式		
交通管理工			式	8,281,740	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					498.0 人日
直接工事費				101,232,899	
運搬費			式	224,878	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費			式	224,878	
					仮設材等の運搬 往路 22.9 t
					仮設材等の運搬 復路 22.9 t
					仮設材等の積込み取卸し費 22.9 t
事業損失防止施設			式	31,368,122	
家屋調査費			式	29,461,980	
					打合せ協議 1 業務
					現地踏査 1 業務
					木造建物A（200㎡～） 床面積200㎡以上300㎡未満 73 棟

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
試掘調査			式	1,906,142	
					試掘工(県道C断面) 転用土 47.88 m
					試掘工(市道C断面) 転用土 38.11 m
					試掘工(私道断面) 転用土 22.03 m
役務費			式	441,328	
借地料			式	409,000	
					借地料(m2入力) 借地料単価 2,045円/m2 200 m2
電力基本料金			式	32,328	
					電力基本料金 32,328円 1 式

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）				15,169,000	
共通仮設費計				47,203,328	
純工事費				148,436,227	
現場管理費（率分）				53,036,000	
現場管理費計				53,036,000	
工事原価				201,472,227	
工事原価計				201,472,227	
一般管理費等				31,387,773	
契約保証費				80,000	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計						31,467,773		
工事価格						232,940,000		

07-実施-下水-0001-当初