
    ｍ           111.69  

配力鉄筋SD295　D10　5.60㎏/m            

主鉄筋SD295　D10　7.13㎏/m              

補強鉄筋設置工　既設管径φ800㎜         

    ｍ            45.20  

φ1200mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

    ｍ             2.30  

φ900mm                                 

既設管径:φ800mm以上φ1000mm未満        

ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

     5,314,981    式    

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ストリップ管                            

    15,741,818    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生                                

    30,724,709    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工                              

    30,724,709    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           111.69  

φ800mm                                 

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（管内注入方式）          

     4,282,778    式    

          

                                        

                                        

                                        

充てん材注入工                          

   箇所            4     

φ1200mm                                

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

   箇所            2     

φ900mm                                 

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

   箇所            8     

φ800mm                                 

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

    ｍ            45.20  

φ1200mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

製管工                                  

    ｍ           105.69  

φ800mm,φ900mm                         

既設管径:φ800mm以上φ1000mm未満        

製管工                                  

    ｍ             3.0   

φ1200mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

端部製管工（人力）                      

    ｍ             8.3   

φ800mm,φ900mm                         

既設管径:φ800mm以上φ1000mm未満        

端部製管工（人力）                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

                                        

φ900mm                                 

管口仕上工（本管）                      

   箇所            8     

                                        

φ800mm                                 

管口仕上工（本管）                      

       888,513    式    

          

                                        

                                        

                                        

管口仕上工                              

   箇所           89     

                                        

既設管径:φ800mm以上900mm以下           

管内注入口工                            

   箇所            4     

φ1200mm                                

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

   箇所            2     

φ900mm                                 

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

   箇所            8     

φ800mm                                 

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

    ｍ            45.20  

φ1200mm                                

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（ホース牽引方式）        

    ｍ             2.30  

φ900mm                                 

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（ホース牽引方式）        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ            11.3   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ1200mm    

本管止水工 (Y字管工法)                  

    ｍ             2.8   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ900mm     

本管止水工 (Y字管工法)                  

    ｍ            25.1   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ800mm     

本管止水工 (Y字管工法)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

     1,806,910    式    

          

                                        

                                        

                                        

前処理工                                

   箇所            1     

                                        

取付管径φ350mm                         

管口仕上工（取付管）                    

   箇所            3     

                                        

取付管径φ300mm                         

管口仕上工（取付管）                    

   箇所           32     

                                        

取付管径φ200mm以下                     

管口仕上工（取付管）                    

   箇所            4     

                                        

φ1200mm                                

管口仕上工（本管）                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       246,429    式    

準備費                                  

    30,724,709

直接工事費                              

   人日          133.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   人日           12.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員A                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     2,445,165    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    日            39.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

       244,544    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    ｍ             2.8   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

管口部 取付管径150mm                    

取付管口止水工 (Y字管工法)              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    34,313,138

純工事費                                

     3,588,429

共通仮設費計                            

     3,342,000          

率分）      

共通仮設費（

    日             1.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

         9,286    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    ｍ           159.19  

                                        

既設管径:φ800mm以上1500mm未満          

既設管内調査工                          

    ｍ            45.20  

                                        

既設管径:φ1000mm以上φ1350mm以下       

既設管洗浄工                            

    ｍ           113.99  

                                        

既設管径:φ800mm以上φ900mm以下         

既設管洗浄工                            

       237,143    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管洗浄・調査工                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    55,940,000

工事価格                                

     8,821,862          

計          

一般管理費等

        18,000          

            

契約保証費  

     8,803,862          

            

一般管理費等

    47,118,138

工事原価計                              

    47,118,138

工事原価                                

    12,805,000

現場管理費計                            

    12,805,000          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

         3,095    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生材運搬費                      

   箇所            1     

t=5.5mm　FRP積算資料                    

φ200mm 本管800mm以上                   

取付管更生工法 L=1.4m                   

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生工                            

       134,700    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生                              

       212,630    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管                                  

       212,630    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00080＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   箇所            3     

見積歩掛                                

既設管径φ800mm以上～1500mm未満         

ﾓﾙﾀﾙ除去工                              

        67,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

支障物除去工                            

        74,031    式    

          

                                        

                                        

                                        

前処理工                                

        74,031    式    

準備費                                  

       212,630

直接工事費                              

   人日            4.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

        74,835    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    日             0.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00090＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       424,661

工事原価                                

       115,000

現場管理費計                            

       115,000          

率分）      

現場管理費（

       309,661

純工事費                                

        97,031

共通仮設費計                            

        23,000          

率分）      

共通仮設費（

    日             1.0   

                                        

                                        

換気設備工                              

         6,191    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   箇所            1     

見積歩掛                                

既設管径φ800mm以上～1500mm未満         

取付管突出し処理工                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00100＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       500,000

工事価格                                

        75,339          

計          

一般管理費等

         1,000          

            

契約保証費  

        74,339          

            

一般管理費等

       424,661

工事原価計                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00110＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              


