
    m3            10     

                                        

購入土                                  

土砂等運搬                              

    m3             9     

                                        

残土                                    

土砂等運搬                              

    m3            20     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            20     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土工                                    

    16,732,368    式    

          

                                        

                                        

                                        

公園施設撤去設置工                      

    16,719,609    式    

          

                                        

                                        

                                        

公園施設撤去設置                        

    17,386,699    式    

          

                                        

                                        

                                        

基盤整備                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

遊具設置工                              

     m             0.5   

                                        

歩掛準用                                

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

     m             0.5   

                                        

歩掛準用                                

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

看板移設工                              

    基             1     

                                        

                                        

東屋基礎工                              

    基             1     

見積歩掛                                

3000×3000×2850                        

東屋移設工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

東屋移設工                              

    基             1     

見積歩掛                                

ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ+吊り橋                        

遊具撤去工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

遊具撤去工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             0.7   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             2     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処分                              

    m3             0.7   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m3             2     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

       -12,759    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

    基             1     

                                        

                                        

遊具基礎工                              

    基             1     

見積歩掛                                

ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ                               

遊具設置工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        41,029    式    

          

                                        

                                        

                                        

公園植栽工                              

        41,029    式    

          

                                        

                                        

                                        

植栽工                                  

    ｔ             0.5   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

    ｔ             0.3   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

     t             0.8   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             0.8   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

現場発生品                              

    ｔ             2     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    ｔ             6     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       332,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    枚            53     

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

    m2           477     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板                                  

       293,461    式    

          

                                        

                                        

                                        

工事用道路工                            

       626,061    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m3             0.7   

                                        

購入土                                  

土砂等運搬                              

    m2            25     

                                        

                                        

公園植栽 張芝工                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

張芝                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       319,000          

率分）      

共通仮設費（

     t            85     

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t            85     

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

     t            85     

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

       861,900    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

       861,900    式    

運搬費                                  

    17,386,699

直接工事費                              

   人日           20.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,201,401          

計          

一般管理費等

        10,000          

            

契約保証費  

     5,191,401          

            

一般管理費等

    25,848,599

工事原価計                              

    25,848,599

工事原価                                

     7,281,000

現場管理費計                            

     7,281,000          

率分）      

現場管理費（

    18,567,599

純工事費                                

     1,180,900

共通仮設費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    31,050,000

工事価格                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


