

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	5,041,874	
掘削工			式	746,540	
掘削			式	73,920	
			一式		
作業土工					掘削
					60 m3
床掘り			式	164,980	
			一式		
					床掘り
					40 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
残土処理工					20 m3
			式	507,640	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					70 m3
			一式		
排水構造物工					
			式	1,993,873	
側溝工					
			式	1,625,611	
自由勾配側溝					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						自由勾配側溝
						90 m
						自由勾配側溝
						12 m
側溝蓋						
				一式		
						蓋版
						10 枚
						蓋版
						83 枚
集水桝・マンホール工						
				式	149,150	
現場打ち集水桝						
				一式		
						集水桝(グレーチング 蓋) (2)
						B500×L500×H700 グレーチング T-25t 1 基
						集水桝(グレーチング 蓋) (2)
						B500×L500×H800 グレーチング T-25t 1 基

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管渠工					
			式	35,800	
管（函）渠型側溝					
			一式		
					管（函）渠型側溝
					4 m
					コンクリート
					0.2 m3
					型枠
					0.6 m2
民地乗入復旧工					
			式	183,312	
民地乗入復旧工（Co）					
			一式		
					舗装版切断
					29 m
					構造物とりこわし
					2 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								2 m3	廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
								5 t	床掘り
								8 m3	埋戻し
								7 m3	土砂等運搬
								0.8 m3	下層路盤(歩道部)
								15 m2	コンクリート
								2 m3	
構造物撤去工									
舗装打換え工					式		630,716		
					式		275,283		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					110 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					234 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					27 t
構造物撤去工					
			式	355,433	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鉄筋コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					14 m3
鉄筋Co取壊し運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					14 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					34 t
無筋コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.2 m3
無筋Co取壊し運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					0.2 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 0.5 t
舗装工	C断面					
				式	728,385	
舗装工	C断面					
				式	728,385	
整地						
				一式		
						不陸整正 223 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部) 223 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部) 223 m2

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	39,160	
区画線工					
			式	39,160	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
雑工（すりつけ）					110 m
			式	98,190	
掘削工					
			式	4,928	
掘削					
			一式		
					掘削
残土処理工					4 m3
			式	29,008	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					4 m3
残土等処分					
			一式		
舗装工 C断面					
			式	48,369	
整地					
			一式		
					不陸整正
					15 m2
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					15 m2
表層					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
舗装打換え工					15 m2
			式	13,037	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
殻運搬					15 m2
			一式		
					殻運搬
殻処分					0.7 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
区画線工					2 t
			式	2,848	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					8 m
仮設工					
			式	805,010	
水替工					
			式	56,660	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					9 日
交通管理工					
			式	748,350	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								45	人日
直接工事費									
							5,041,874		
共通仮設費（率分）									
							761,000		
共通仮設費計									
							761,000		
純工事費									
							5,802,874		
現場管理費（率分）									
							2,200,000		
現場管理費計									
							2,200,000		
工事原価									
							8,002,874		
工事原価計									
							8,002,874		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							1,705,126		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							1,707,126		
工事価格									
							9,710,000		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
			式	3,666,454	
道路土工					
			式	360,038	
掘削工					
			式	11,088	
掘削					
			一式		
					掘削
					9 m3
作業土工					
			式	203,910	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					40 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
残土処理工					
			式	145,040	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
残土等処分					
			一式		
排水構造物工					
			式	1,897,992	
側溝工					
			式	1,181,411	
自由勾配側溝					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝
					11 m
					自由勾配側溝
					30 m
					自由勾配側溝
					3 m
					自由勾配側溝
					29 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					5 枚
					蓋版
					63 枚
集水桝・マンホール工					
			式	433,960	
現場打ち集水桝					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 2 基
						集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H700 グレーチング T-25t 1 基
						集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H800 グレーチング T-25t 2 基
						集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L700×H600 グレーチング T-25t 1 基
管渠工						
				式	32,298	
管（函）渠型側溝						
				一式		
						管(函) 渠型側溝 4 m
						コンクリート 0.1 m3
						型枠 0.5 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地乗入復旧工					
			式	250, 323	
民地乗入復旧工 (Co)					
			一式		
					舗装版切断
					25 m
					構造物とりこわし
					2 m3
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					4 t
					床掘り
					9 m3
					埋戻し
					8 m3
					土砂等運搬
					0.3 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								12	m2
								コンクリート	
								2	m3
民地乗入復旧工 (As)									
					一式				
								舗装版切断	
								14	m
								舗装版破碎	
								7	m2
								殻運搬	
								0.4	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.8	t
								床掘り	
								5	m3
								埋戻し	
								3	m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					1 m3
					下層路盤(歩道部)
					7 m2
					表層(車道・路肩部)
					7 m2
構造物撤去工					
			式	431, 526	
舗装打換え工					
			式	169, 074	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					90 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					125 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					6 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					15 t
構造物撤去工					
			式	262,452	
鉄筋コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					10 m3
鉄筋Co取壊し運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					10 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
無筋コンクリート構造物取壊						24 t
				一式		
						構造物とりこわし
無筋Co取壊し運搬処理						0.7 m3
				一式		
						殻運搬
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
舗装工 C断面						2 t
				式	321,315	
舗装工 C断面						
				式	321,315	
整地						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						95 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						26 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						122 m2
区画線工						
				式	27,056	
区画線工						
				式	27,056	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						76 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	628, 527	
水替工						
				式	54, 792	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工 9 日
交通管理工						
				式	573, 735	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 34. 5 人日
直接工事費						
					3, 666, 454	
共通仮設費（ 率分）						
					553, 000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				553,000	
純工事費					
				4,219,454	
現場管理費（率分）					
				1,599,000	
現場管理費計					
				1,599,000	
工事原価					
				5,818,454	
工事原価計					
				5,818,454	
一般管理費等					
				1,238,546	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,241,546	

07-実施-一般-0001-当初

＊＊附帯工事費＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						7,060,000		