

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-304号線					
舗装工			式	24,208,105	
	1		式	13,155,770	
掘削工					
			式	2,446,560	
掘削					
			一式		
					掘削
					450 m3
					土砂等運搬
					450 m3
					残土処分費
					450 m3
舗装打換え工					
			式	7,960,335	

07-実施一般-0246-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					79 m
					舗装版切断
					450 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					1, 540 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					77 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					181 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					1,530 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					1,530 m2
					表層(車道・路肩部)
					1,530 m2
舗装工 歩道I B					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					219 m2
					下層路盤(歩道部)
					219 m2
					インターロッキングブロック撤去
					219 m2
舗装工 歩道I B乗入箇所 I種					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								24	m2
								下層路盤(歩道部)	
								24	m2
								インターロッキングブロック撤去	
								24	m2
区画線工									
					式		435,447		
								区画線設置	
								430	m
								区画線設置	
								93	m
								区画線設置	
								51	m
								区画線設置	
								17	m
								区画線設置	
								45	m

07-実施-一般-0246-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								35	m
								区画線設置	
								35	m
民地乗入復旧工									
					式		715,165		
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								51	m
								舗装版破碎	
								25	m2
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								3	t
								下層路盤(歩道部)	
								25	m2

07-実施一般-0246-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(歩道部)	
								25	m2
C O舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								110	m
								構造物とりこわし	
								8	m3
								殻運搬	
								8	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								20	t
								下層路盤(歩道部)	
								56	m2
								コンクリート	
								8	m3
I L B 舗装工									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						4 m2
						インターロッキングブロック撤去
						4 m2
雑工 (すり付け工)						
				式	176,398	
すり付け工 (撤去)						
				一式		
						掘削
						8 m3
						土砂等運搬
						8 m3
						残土処分費
						8 m3
						舗装版破碎
						30 m2
						殻運搬
						1 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
舗装工 市道C断面						4 t
				一式		
						不陸整正
						30 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						30 m2
						表層(車道・路肩部)
						30 m2
舗装工 歩道I B						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						2 m2
						下層路盤(歩道部)
						2 m2
						インターロッキングブロック撤去
						2 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1,421,865	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					85.5 人日
排水構造物工					
	1		式	11,052,335	
作業土工					
			式	1,854,180	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					320 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					260 m3

07-実施-一般-0246-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
					残土処分費
					20 m3
側溝工					
			式	5,956,818	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					247 m
					U型側溝
					68 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					242 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								390	枚
L形側溝撤去									
					一式				
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	
								124	m
								構造物とりこわし	
								9	m3
								殻運搬	
								9	m3
								廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)	
								20	t
L形側溝									
					一式				
								境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4)(エﾌﾟﾛﾝ500) エﾌﾟﾛﾝ幅500、ﾌﾞﾛｯｸ再利用 PL4-B500×H150×T150	
								124	m
								ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)	
								5	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝類撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					15 m3
					殻運搬
					15 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					37 t
					構造物とりこわし
					3 m3
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					7 t
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 300×600
					42 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 300×700	
								33 m	
								自由勾配側溝 300×800	
								4 m	
								自由勾配側溝 400×600	
								4 m	
								自由勾配側溝 500×900	
								4 m	
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								79 枚	
								蓋版	
								8 枚	
暗渠排水管									
					一式				
								暗渠排水管	
								18 m	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管(函)渠型側溝					
			一式		
					管(函)渠型側溝
					7 m
					管(函)渠型側溝
					6 m
集水桝・マンホール工					
			式	324,006	
集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 新潟県標準図集準用 M1-B500×L500×H500
					1 箇所
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 新潟県標準図集 M1-B600×L600×H800
					1 箇所
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 新潟県標準図集 M1-B600×L600×H900
					1 箇所
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 新潟県標準図集 M1-B600×L600×H1000
					2 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								1	枚
								蓋版	
								4	枚
縁石工									
					式		182,345		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ									
					一式				
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								5	m
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	
								5	m
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ									
					一式				
								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								33	m
								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	
								33	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	190,596	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					31 日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	2,544,390	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					153 人日
直接工事費					
				24,208,105	
共通仮設費（ 率分）					
				4,704,000	

07-実施-一般-0246-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				4,704,000	
純工事費					
				28,912,105	
現場管理費（率分）					
				11,388,000	
現場管理費計					
				11,388,000	
工事原価					
				40,300,105	
工事原価計					
				40,300,105	
一般管理費等					
				7,633,895	
契約保証費					
				16,000	
一般管理費等計					
				7,649,895	

07-実施-一般-0246-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							47,950,000		