

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-331号線(補助)					
舗装工			式	8,298,120	
	1		式	3,845,034	
掘削工					
			式	863,264	
掘削					
			一式		
					掘削
					160 m3
					土砂等運搬
					160 m3
					残土処分費
					160 m3
舗装打換え工					
			式	2,199,285	

07-実施一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					18 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					530 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					27 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					62 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								530	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								530	m2
								表層(車道・路肩部)	
								530	m2
民地乗入復旧工									
					式		356,266		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								20	m
								舗装版破碎	
								10	m2
								殻運搬	
								0.5	m3
								廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材	
								1	t

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						10 m2
						表層(歩道部)
						10 m2
コンクリート舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						42 m
						構造物とりこわし
						3 m3
						殻運搬
						3 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						8 t
						下層路盤(歩道部)
						21 m2
						コンクリート
						3 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
インターロッキングブロック舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					15 m2
					インターロッキングブロック撤去
					15 m2
区画線工					
			式	2,154	
					区画線設置
					3 m
交通管理工					
			式	424,065	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					25.5 人日
排水構造物工					
	1		式	4,453,086	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	644,130	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					90 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					60 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
					残土処分費
					30 m3
側溝工					
			式	2,221,814	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝 PU3-300A
					77 m
側溝撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					13 m3
					殻運搬
					13 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					34 t
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 B300×H300
					65 m
					自由勾配側溝 B300×H400
					48 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管(函)渠型側溝					
			一式		
					管(函)渠型側溝
					5 m
					型枠
					0.9 m2
					コンクリート
					0.3 m3
側溝工					
			式	687,758	
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋 自由勾配側溝用
					90 枚
					蓋版 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用
					22 枚
					蓋版 PU3-300A コンクリート蓋
					146 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版 グレーチング 蓋 8 枚
構造物取壊し工					
			式	132,088	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 190 m
水替工					
			式	68,836	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工 11 日
					据付・撤去工 1 現場
交通管理工					
			式	698,460	

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								42	人日
直接工事費									
							8,298,120		
共通仮設費（率分）									
							1,240,000		
共通仮設費計									
							1,240,000		
純工事費									
							9,538,120		
現場管理費（率分）									
							3,581,000		
現場管理費計									
							3,581,000		
工事原価									
							13,119,120		

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							13,119,120		
一般管理費等									
							2,786,880		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,790,880		
工事価格									
							15,910,000		

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-331号線(単独)					
舗装工			式	119,945	
区画線工	1		式	119,945	
			式	95,000	区画線設置
					190 m
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					27 m
交通管理工					
			式	24,945	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 1.5 人日	
直接工事費									
							119,945		
共通仮設費（率分）									
							18,000		
共通仮設費計									
							18,000		
純工事費									
							137,945		
現場管理費（率分）									
							52,000		
現場管理費計									
							52,000		
工事原価									
							189,945		
工事原価計									
							189,945		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等					
				39,055	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				40,055	
工事価格					
				230,000	

07-実施-一般-0253-当初