
     2,292,641    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装打換え工                            

    m3            70     

                                        

                                        

残土処分費                              

    m3            70     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3            70     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

掘削                                    

       574,910    式    

          

                                        

                                        

                                        

掘削工                                  

     2,925,739    式    

          

         1                                             

                                        

                                        

舗装工                                  

     9,653,677    式    

          

                                        

                                        

黒埼5-270号線（補助）                   

道路修繕                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ            41     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻処分                                  

    m3            20     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2           505     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     m           235     

                                        

                                        

舗装版切断                              

     m             8     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             0.08  

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2             2     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     m             5     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ＡＳ舗装工                              

        16,553    式    

          

                                        

                                        

                                        

側溝布設影響幅復旧工                    

    m2           505     

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

    m2           505     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

    m2           505     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装工　歩道                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2             8     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

    m3             1     

                                        

                                        

残土処分費                              

    m3             1     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3             1     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

すり付け工（撤去）                      

        41,635    式    

          

                                        

                                        

                                        

雑工（すり付け工）                      

    m2             2     

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

    m2             2     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

    ｔ             0.2   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床掘り                                  

       849,708    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

     5,031,678    式    

          

         1                                             

                                        

                                        

排水構造物工                            

    m2             8     

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

    m2             8     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

    m2             8     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

すり付け工（復旧歩道断面）              

    ｔ             0.6   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             0.3   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m           139     

                                        

300×300                                

自由勾配側溝                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

     3,691,897    式    

          

                                        

                                        

                                        

側溝工                                  

    m3             8     

                                        

                                        

残土処分費                              

    m3             8     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3           120     

                                        

                                        

埋戻し                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3           150     

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ            18     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             8     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             8     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

現場打側溝撤去                          

    枚            24     

                                        

                                        

蓋版                                    

    枚           188     

                                        

                                        

蓋版                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

側溝蓋                                  

     m            32     

                                        

300×500                                

自由勾配側溝                            

     m            64     

                                        

300×400                                

自由勾配側溝                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

       277,005    式    

          

                                        

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

     m             4     

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

     m             4     

                                        

                                        

暗渠排水管                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

暗渠排水管                              

    ｔ            53     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3            21     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3            21     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    日            22     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

       135,804    式    

          

                                        

                                        

                                        

水替工                                  

     m            16     

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

     m            16     

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

        77,264    式    

          

                                        

                                        

                                        

縁石工                                  

    枚             5     

                                        

                                        

蓋版                                    

   箇所            1     

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

   箇所            4     

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,067,677

純工事費                                

     1,414,000

共通仮設費計                            

     1,414,000          

率分）      

共通仮設費（

     9,653,677

直接工事費                              

   人日          102.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     1,696,260    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

     1,696,260    式    

          

         1                                             

                                        

                                        

仮設工                                  

   現場            1     

                                        

                                        

据付･撤去工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,340,000

工事価格                                

     3,174,323          

計          

一般管理費等

         5,000          

            

契約保証費  

     3,169,323          

            

一般管理費等

    15,165,677

工事原価計                              

    15,165,677

工事原価                                

     4,098,000

現場管理費計                            

     4,098,000          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0079-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


