

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	8,837,828	
切削オーバーレイ工			式	7,929,960	
切削オーバーレイ 平均切削深さ:, 舗設層数:, アスファルト材料種類(一層):			一式	7,929,960	
					切削オーバーレイ
					2,400 m2
殻運搬(路面切削) 殻種別:			一式		
					殻運搬(路面切削)
					120 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						282 t
				式	541,118	
区画線工						
				式	541,118	
溶融式区画線 施工方法区分:,規格・仕様区分:,塗布厚:,排水性舗装:						
				一式		
						区画線設置
						720 m
						区画線設置
						10 m
						区画線設置
						24 m
						区画線設置
						220 m
						区画線設置
						63 m

07-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	366,750	
交通管理工						
				式	366,750	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						22.5 人日
直接工事費						
					8,837,828	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,077,000	
共通仮設費計					
				2,219,000	
純工事費					
				11,056,828	
現場管理費（率分）					
				4,983,000	
現場管理費計					
				4,983,000	
工事原価					
				16,039,828	
工事原価計					
				16,039,828	
一般管理費等					
				3,354,172	
契約保証費					
				6,000	

07-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							3,360,172		
工事価格									
							19,400,000		

07-実施-一般-0015-当初