

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良			式	21,436,844	
排水構造物工			式	13,324,790	
作業土工			式	2,428,369	
床掘り			一式		
					床掘り
					70 m3
埋戻し			一式		
					埋戻し
					8 m3
土砂等運搬			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								土砂等運搬	
裏込碎石								9	m3
								70	m3
								裏込碎石	
側溝工								162	m3
自由勾配側溝								9,498,178	
								自由勾配側溝	
								500×600(地下水処理用)	
								46	m
								自由勾配側溝	
								500×700(地下水処理用)	
								2	m
								自由勾配側溝	
								500×800(地下水処理用)	
								22	m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 500×1000(地下水処理用)	
								4	m
								自由勾配側溝 500×1100(地下水処理用)	
								21	m
								自由勾配側溝 700×600(地下水処理用)	
								9	m
								自由勾配側溝 700×700(地下水処理用)	
								6	m
								自由勾配側溝 700×800(地下水処理用)	
								20	m
								自由勾配側溝 700×900(地下水処理用)	
								2	m
								自由勾配側溝 700×1200(地下水処理用)	
								7	m
								自由勾配側溝 500×1100(道路横断用)	
								18	m
								自由勾配側溝 700×600(道路横断用)	
								12	m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 700×800(道路横断用)	
								4	m
								自由勾配側溝 700×900(道路横断用)	
								4	m
								蓋版	
								9	枚
								蓋版	
								10	枚
								吸出し防止材設置	
								390	m2
集水桝・マンホール工									
					式		698,710		
現場打ち集水桝									
					一式				
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								1	箇所
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								2	箇所

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						1 箇所
						蓋版
						3 枚
						蓋版
						3 枚
取付管布設工						
				式	673,263	
床掘り						
				一式		
						床掘り
						40 m3
埋戻し						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
残土等運搬					40 m3
			一式		
					土砂等運搬
取付管布設					3 m3
			一式		
					取付管布設および支管取付工
取付管スクリーン					6 箇所
			一式		
流入管布設工					
			式	26,270	
流入管布設					
			一式		
					暗渠排水管
					16 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					暗渠排水管 3 m
構造物撤去工					
			式	1, 544, 797	
構造物取壊し工					
			式	1, 461, 433	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし 70 m3
Co取壊し運搬処理					
			一式		
					殻運搬 70 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 163 t
舗装版切断 舗装版種別:					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
舗装版破碎					190 m
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
運搬処理工					160 m2
			式	83,364	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
殻処分					8 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
仮設工					19 t
			式	6,567,257	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土留・仮締切工					
			式	1, 172, 198	
軽量鋼矢板					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					59 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					59 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					58 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					58 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					0.9 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					0.9 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					118 m

07-実施一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土留支保工(軽量金属支保工)
軽鋼矢板賃料						118 m
				一式		
						鋼矢板・H形鋼
						6.37 t
						鋼矢板・H形鋼
						8.50 t
						鋼矢板・H形鋼
						0.21 t
						金属支保工賃料 (1段) 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
水替工						
ポンプ排水				式	87,100	
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ 運転工
						14 日
地下水位低下工						
				式	2,963,129	
ウェルポイント（取付管）						
				一式		
						簡易ウェル配管材料費
						6 セット
						簡易ウェル配管工
						6 セット
						ポンプ運転工 下水道積算基準 開削水替 ポンプ 運転 作業時排水 発動発電機 ポンプ 1台
						6 日
						据付・撤去工
						6 現場
ウェルポイント（水路工）						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						簡易ウェル配管材料費
						13 セット
						簡易ウェル配管工
						13 セット
						ポンプ運転工 下水道積算基準 開削水替 ポンプ 運転 作業時排水 発動発電機 ポンプ 1台
						43 日
						据付・撤去工
						13 現場
交通管理工						
				式	2,344,830	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						141 人日
舗装						
				式	1,539,010	
舗装工						
				式	1,237,888	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	658,519	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					25 m2
表層(車・路) (仮復旧)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					25 m2
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					25 m2
					不陸整正
					27 m2
表層(車・路) (本復旧)					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						139 m2
コンクリート舗装工						
				式	579,369	
コンクリート舗装						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						141 m2
						コンクリート打設工
						141 m2
						養生工
						141 m2
防護柵工						
				式	301,122	
防止柵工						
				式	301,122	
転落(横断)防止柵 柵高:,作業区分:						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						防護柵(横断・転落防止柵)設置工
						6 m
						防護柵(横断・転落防止柵)設置工
						16 m
直接工事費						
					22,975,854	
運搬費						
				式	106,448	
仮設材運搬費						
				式	106,448	
						仮設材等の運搬（往路）
						10.84 t
						仮設材等の運搬（復路）
						10.84 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						10.84 t
現場環境改善費						
				式	669,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						3,161,000		
共通仮設費計								
						3,936,448		
純工事費								
						26,912,302		
現場管理費（率分）								
						9,701,000		
現場管理費計								
						9,701,000		
工事原価								
						36,613,302		
工事原価計								
						36,613,302		
一般管理費等								
						7,052,698		
契約保証費								
						14,000		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							7,066,698		
工事価格									
							43,680,000		

07-実施-一般-0000-当初