
    式             1     

                                        

                                        

仮設土留・仮締切工                      

    式             1     

                                        

B2500×H1500                            

ボックスカルバート工                    

    m3            20     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            10     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

     2,159,686    式    

          

                                        

                                        

                                        

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

     2,159,686    式    

          

                                        

                                        

                                        

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

     9,050,412    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路改良                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0005-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    枚             2     

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋,BS-13　準用        

トラッククレーン架設(橋梁下)            

コンクリート床版架設                    

    m3            10     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            10     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

コンクリート床版工                      

     5,120,685    式    

          

                                        

                                        

                                        

コンクリート床版工                      

     5,120,685    式    

          

                                        

                                        

                                        

コンクリート床版工                      

    式             1     

                                        

                                        

天端調整コンクリート                    

    式             1     

                                        

                                        

開水路打直し                            

    式             1     

                                        

                                        

巻立てコンクリート                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0005-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ            21     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             9     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             9     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

       191,340    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

       191,340    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

    式             1     

                                        

                                        

砂止めコンクリート                      

    式             1     

                                        

                                        

鋼管杭　φ216×14.0ｍ                   

   箇所            2     

                                        

                                        

床版基礎コンクリート                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0005-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           557     

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

    m2           557     

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾔｰﾄﾞ造成                                

       640,306    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業ﾔｰﾄﾞ整備工                          

   箇所            1     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

    日            13     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

       314,770    式    

          

                                        

                                        

                                        

水替工                                  

     1,578,701    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0005-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t            96     

                                        

敷き鉄板（復路）                        

仮設材等の運搬                          

     t            96     

                                        

敷き鉄板（往路）                        

仮設材等の運搬                          

     1,040,920    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

     1,040,920    式    

運搬費                                  

     9,050,412

直接工事費                              

   人日           37.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       623,625    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    枚            60     

                                        

22×1,524×6,096(mm)                    

敷鉄板賃料                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0005-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,365,000          

率分）      

現場管理費（

    11,597,332

純工事費                                

     2,546,920

共通仮設費計                            

     1,362,000          

率分）      

共通仮設費（

       144,000    式    

現場環境改善費                          

     t            10     

                                        

積込み､取卸し(往復分)　鋼矢板・山留材   

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            10     

                                        

鋼矢板・山留材（復路）                  

仮設材等の運搬                          

     t            10     

                                        

鋼矢板・山留材（往路）                  

仮設材等の運搬                          

     t            96     

                                        

積込み､取卸し(往復分)　敷き鉄板         

仮設材等の積込み取卸し費                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0005-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,320,000

工事価格                                

     3,357,668          

計          

一般管理費等

         6,000          

            

契約保証費  

     3,351,668          

            

一般管理費等

    15,962,332

工事原価計                              

    15,962,332

工事原価                                

     4,365,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0005-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


