

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	40,975,401	
切削オーバーレイ工			式	37,431,941	
切削オーバーレイ 夜間施工 労働単価割増係数a=1.5			一式	37,431,941	
					切削オーバーレイ
					6,530 m2
殻運搬(路面切削) 夜間施工 労働単価割増係数a=1.5			一式		
					殻運搬(路面切削)
					653 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						処分費(t)
						1, 535 t
区画線工						
				式	1, 448, 500	
区画線工						
				式	1, 448, 500	
溶融式区画線 夜間施工						
				一式		
						区画線設置(外側線)
						1, 200 m
						区画線設置(センターライン)
						1, 200 m
						区画線設置(横断歩道)
						250 m
						区画線設置(矢印)
						30 m
						区画線設置(文字)
						20 m

07-実施-一般-0077-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置(停止線)
仮設工						60 m
				式	2,094,960	
交通管理工 夜間施工 労働単価割増係数a=1.5						
				式	2,094,960	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B(夜間)
直接工事費						84 人日
					40,975,401	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						1 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								1	台
共通仮設費（率分）									
							7,046,000		
共通仮設費計									
							7,188,000		
純工事費									
							48,163,401		
現場管理費（率分）									
							17,173,000		
現場管理費計									
							17,173,000		
工事原価									
							65,336,401		
工事原価計									
							65,336,401		
一般管理費等									
							11,598,599		

07-実施-一般-0077-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							25,000		
一般管理費等計									
							11,623,599		
工事価格									
							76,960,000		

07-実施一般-0077-当初