

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良						
				式	5,280,643	
道路土工						
				式	1,026	
						掘削
						3 m3
排水構造物工						
				式	4,737,713	
作業土工						
				式	1,792,148	
						床掘り
						180 m3
						基面整正
						80 m2
						埋戻し
						20 m3

07-実施-一般-0027-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								路床盛土	
								80	m3
								土砂等運搬	
								90	m3
								土砂等運搬	
								150	m3
								残土処理 ほぐし土 見積3000円	
								180	m3
側溝工									
					式		2,945,565		
								自由勾配側溝 a300×c1000mm	
								9	m
								自由勾配側溝 a300×c900mm	
								58	m
								自由勾配側溝 a300×c800mm	
								50	m
								自由勾配側溝 C o 蓋版 300×500 車道用	
								93	枚

07-実施-一般-0027-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 G r 蓋版	
								鋼製グレーチング 300型嵩上げ	
								22 枚	
								集水桝(グレーチング 蓋) (2)	
								B800×L800×H1200	
								グレーチング T-25t	
								1 基	
								遠心ボックスカルバート	
								10 m	
								コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	
								1 孔	
								暗渠排水管	
								1 m	
								構造物撤去工	
					式		541,904		
					式		541,904		
								構造物とりこわし	
								10 m3	
								殻運搬	
								10 m3	

07-実施-一般-0027-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								25 t	
								舗装版切断	
								140 m	
								濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	
								1 式	
								舗装版破碎	
								370 m2	
								殻運搬	
								19 m3	
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								44 t	
舗装									
					式		2,187,939		
								下層路盤(車道・路肩部)	
								92 m2	
								表層(車道・路肩部)	
								330 m2	

07-実施-一般-0027-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								146	m2
								下層路盤(歩道部)	
								35	m2
								コンクリート	
								3	m3
								区画線設置	
								140	m
仮設工									
					式		1,063,790		
土留工									
					式		296,940		
								軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)	
								64.5	m
								軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)	
								64.5	m
水替工									
					式		241,090		

07-実施-一般-0027-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ 運転	
								日	
								ポンプ 設置・撤去	
								1 箇所	
交通管理工									
					式		525,760		
								交通誘導警備員B	
								31 人日	
直接工事費									
							7,468,582		
運搬費									
					式		9,963		
仮設材運搬費									
					式		9,963		
								仮設材等の運搬 往路	
								0.891 t	
								仮設材等の運搬 復路	
								0.891 t	

07-実施-一般-0027-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の積込み取卸し費	
共通仮設費（率分）								0.891 t	
共通仮設費計							1,085,000		
純工事費							1,094,963		
現場管理費（率分）							8,563,545		
現場管理費計							3,122,000		
工事原価							3,122,000		
工事原価計							11,685,545		
一般管理費等							11,685,545		
							2,450,455		

07-実施-一般-0027-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,454,455		
工事価格									
							14,140,000		

07-実施一般-0027-当初