
    m3            20     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m2            80     

                                        

                                        

基面整正                                

    m3           180     

                                        

                                        

床掘り                                  

     1,792,148    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

     4,737,713    式    

          

                                        

                                        

                                        

排水構造物工                            

    m3             3     

                                        

                                        

掘削                                    

         1,026    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路土工                                

     5,280,643    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路改良                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    枚            93     

                                        

300×500 車道用                         

自由勾配側溝　Ｃｏ蓋版                  

     m            50     

                                        

a300×c800㎜                            

自由勾配側溝                            

     m            58     

                                        

a300×c900㎜                            

自由勾配側溝                            

     m             9     

                                        

a300×c1000㎜                           

自由勾配側溝                            

     2,945,565    式    

          

                                        

                                        

                                        

側溝工                                  

    m3           180     

見積3000円                              

ほぐし土                                

残土処理                                

    m3           150     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3            90     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3            80     

                                        

                                        

路床盛土                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            10     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3            10     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

       541,904    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

       541,904    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

     m             1     

                                        

                                        

暗渠排水管                              

    孔             1     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

     m            10     

                                        

                                        

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

    基             1     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B800×L800×H1200                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

    枚            22     

                                        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝　Ｇｒ蓋版                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           330     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    m2            92     

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

     2,187,939    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装                                    

    ｔ            44     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3            19     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2           370     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

    式             1     

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

     m           140     

                                        

                                        

舗装版切断                              

    ｔ            25     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       241,090    式    

          

                                        

                                        

                                        

水替工                                  

     m            64.5   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m            64.5   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       296,940    式    

          

                                        

                                        

                                        

土留工                                  

     1,063,790    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     m           140     

                                        

                                        

区画線設置                              

    m3             3     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m2            35     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

    m2           146     

                                        

                                        

不陸整正                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             0.891 

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t             0.891 

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

         9,963    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

         9,963    式    

運搬費                                  

     7,468,582

直接工事費                              

   人日           31     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

       525,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

   箇所            1     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

    日    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,450,455          

            

一般管理費等

    11,685,545

工事原価計                              

    11,685,545

工事原価                                

     3,122,000

現場管理費計                            

     3,122,000          

率分）      

現場管理費（

     8,563,545

純工事費                                

     1,094,963

共通仮設費計                            

     1,085,000          

率分）      

共通仮設費（

     t             0.891 

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    14,140,000

工事価格                                

     2,454,455          

計          

一般管理費等

         4,000          

            

契約保証費  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


