
    ｍ            49.25  

１推進区間延長49.25ｍ                   

呼び径 200㎜ №4-3-3～№4-3-2           

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

    ｍ            42.25  

１推進区間延長42.25ｍ                   

呼び径 200㎜ №4-3-2～№4-3-1           

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

    ｍ            35.95  

１推進区間延長35.95ｍ                   

呼び径 200㎜ №4-3-1～№5-1-3           

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進工(低耐荷力圧入二工程)              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程)

    15,601,874    式    

          

                                        

                                        

                                        

低耐荷力圧入二工程推進工φ200           

    28,284,597    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(小口径推進)                    

    49,205,620    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

     m           243.55  

                                        

                                        

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

    ｍ            57.55  

１推進区間延長57.55ｍ                   

呼び径 200㎜管体長0.8m №4-3-5～№4-3-4 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

    ｍ            58.55  

１推進区間延長58.55ｍ                   

呼び径 200㎜管体長0.8m №4-3-4～№4-3-3 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

    ｍ            49.25  

１推進区間延長49.25ｍ                   

呼び径 200㎜管体長0.8m №4-3-3～№4-3-2 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

    ｍ            42.25  

１推進区間延長42.25ｍ                   

呼び径 200㎜管体長0.8m №4-3-2～№4-3-1 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

    ｍ            35.95  

１推進区間延長35.95ｍ                   

呼び径 200㎜管体長0.8m №4-3-1～№5-1-3 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

    ｍ            57.55  

１推進区間延長57.55ｍ                   

呼び径 200㎜ №4-3-5～№4-3-4           

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

    ｍ            58.55  

１推進区間延長58.55ｍ                   

呼び径 200㎜ №4-3-4～№4-3-3           

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ            51.55  

１推進区間延長51.55ｍ                   

呼び径 250㎜管体長0.8m №5-1-3～№5-1-2 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

    ｍ            51.55  

１推進区間延長51.55ｍ                   

呼び径 250㎜ №5-1-3～№5-1-2           

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進工(低耐荷力圧入二工程)              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程)

     3,621,575    式    

          

                                        

                                        

                                        

低耐荷力圧入二工程推進工φ250           

    m3             9     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3             9     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3             9     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3             9     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             2.75  

下水道用設計積算要領                    

呼び径　200㎜　手間のみ                 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ200)                   

       384,418    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

    m3             3     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3             3     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3             3     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3             3     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

     m            51.55  

                                        

                                        

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            3     

                                        

                                        

推進設備工                              

   箇所            1     

                                        

呼び径250mm ｹｰｼﾝｸﾞ立坑                  

鏡切り工(低耐荷力圧入二工程)            

   箇所            5     

                                        

呼び径200mm ｹｰｼﾝｸﾞ立坑                  

鏡切り工(低耐荷力圧入二工程)            

   箇所            1     

発進用                                  

呼び径 250mm                            

坑口工(低耐荷力圧入二工程)              

   箇所            5     

発進用                                  

呼び径 200㎜                            

坑口工(低耐荷力圧入二工程)              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(低耐荷力圧入二工程式)          

     2,234,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(小口径)                        

    ｍ             0.55  

下水道用設計積算要領                    

呼び径　250mm　手間のみ                 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ250)                   

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    本             6     

                                        

No.4-3-2立坑　上流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.4-3-3立坑　下流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.4-3-3立坑　上流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.4-3-4立坑　下流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.4-3-4立坑　上流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.4-3-5立坑　下流部                    

薬液注入工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

薬液注入                                

     6,442,730    式    

          

                                        

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

   箇所            3     

                                        

                                        

推進設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,717,641    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工(φ2000)              

    12,041,774    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑工                                  

   現場            1     

                                        

α=1.5                                  

注入設備据付・解体工（車上）            

    本             6     

                                        

No.5-1-2立坑　上流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.5-1-3立坑　下流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.5-1-3立坑　上流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.4-3-1立坑　下流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.4-3-1立坑　上流部                    

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

No.4-3-2立坑　下流部                    

薬液注入工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

    m3            50     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3            50     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3            50     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3            50     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3            30     

                                        

                                        

購入土運搬                              

    m3            30     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   ｍ３            9.3   

                                        

(30-18-25 高炉 W/C＝50％ 新潟地区)      

底盤コンクリート打設工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   箇所            1     

                                        

No.5-1-3                                

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工                            

   箇所            1     

                                        

No.4-3-2                                

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工                            

   箇所            1     

                                        

No.4-3-4                                

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工                            

    ｍ             2.7   

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

   箇所            3     

                                        

                                        

ケーシング溶接工                        

    ｍ             5.36  

砂質土N≦50                             

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

圧入掘削積込み工                        

    ｍ             9.15  

粘性土N≦30                             

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

圧入掘削積込み工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            3     

                                        

φ2000                                  

泥水運搬処理                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

   箇所            3     

                                        

                                        

うわ水排水工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑水替                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

    ｔ             3     

新潟市設計単価                          

ﾍﾋﾞｰH1                                  

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

    回             3     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000以下            

機械設置撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            20     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3            20     

                                        

現場→仮置場                            

土砂等運搬                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理(1次掘削)                     

    m3            10     

                                        

                                        

購入土運搬                              

    m3            10     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻工                                  

    m3            20     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑土工(1次掘削)                       

     5,930,008    式    

          

                                        

                                        

                                        

沈下構築式立坑(φ900)                   

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

沈設立坑                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑材料                                

    m3            10     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3            10     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3            10     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3            10     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理(2次掘削)                     

    m3            20     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3            20     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            4     

                                        

φ900                                   

底盤グラウト材注入工                    

   箇所            4     

                                        

                                        

底盤ﾌﾞﾛｯｸ設置工                         

    ｍ3            1.94  

                                        

                                        

滑材注入                                

    ｍ             8.80  

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ溶接工                             

    ｍ             1.47  

砂質土および粘性土 10＜N≦30            

φ900                                   

沈下掘削積込み工（二次掘削工）          

    ｍ             8.78  

砂質土および粘性土 N≦10                

φ900                                   

沈下掘削積込み工（二次掘削工）          

   箇所            4     

供用日数10日                            

φ900 円型式(受け枠付) 3.48t            

沈設ｽﾃｰｼﾞ損料                           

   箇所            4     

                                        

φ900                                   

沈設ｽﾃｰｼﾞ撤去工                         

   箇所            4     

                                        

φ900                                   

沈設ｽﾃｰｼﾞ設置工                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

賃料月数4ヶ月                           

2000用 No.4-3-5→4-3-3→4-3-2→5-1-2    

円形覆工板賃料及び整備料                

   箇所            7     

                                        

                                        

円形覆工板撤去工                        

   箇所            7     

                                        

                                        

円形覆工板設置工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板(円形覆工板)                      

       394,125    式    

          

                                        

                                        

                                        

路面覆工                                

   箇所            4     

                                        

沈設立坑φ900                           

二次コンクリート                        

    ｍ             8.2   

                                        

                                        

ｽﾃｯﾌﾟ取付工                             

   箇所            4     

                                        

φ900                                   

排水運搬処理                            

   箇所            4     

                                        

                                        

うわ水排水工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

No.4-3-4,No.4-3-2                       

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

    式             1     

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ底部工調整ｺﾝｸﾘｰﾄ                   

   箇所            3     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   箇所            3     

t=26～49mm                              

φ600mm                                 

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   箇所            3     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

     2,131,247    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

     2,131,247    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式             1     

賃料月数5ヶ月                           

2000用 No.4-3-4→4-3-1→5-1-3           

円形覆工板賃料及び整備料                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

                                        

内副管取付工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

副管                                    

   箇所            3     

No.4-3-5,No.4-3-3,No.4-3-1              

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

   箇所            4     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   箇所            2     

t=26～49mm                              

φ600mm                                 

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   箇所            2     

t=0～25mm                               

φ600mm                                 

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   箇所            4     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ(沈設立坑φ900上部)            

   箇所            1     

No.5-1-3                                

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             9     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処理                              

    m2            76     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

    式             1     

PH12.5未満                              

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

     m           130     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

       216,948    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装撤去工                              

       628,162    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            20     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

不陸整正                                

       317,614    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工(本復旧)市道A断面             

    m2            26     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2            26     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下層路盤                                

        93,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工(仮復旧)市道A断面             

    ｔ            23     

試掘工発生殻を含む                      

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            46     

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

上層路盤                                

    m3            30     

試掘工残土を含む                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3             3     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3             3     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3             3     

                                        

現場→仮置場                            

土砂等運搬                              

    m3             3     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

路盤すき取り                            

    m2            26     

                                        

                                        

不陸整正                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    49,205,620

直接工事費                              

   人日          368     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     6,119,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

     6,119,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m2            46     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2            46     

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

基層                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,005,740    式    

事業損失防止施設費                      

     t             7.570 

                                        

復路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

     t             7.570 

                                        

往路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

     t             7.570 

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t             7.570 

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

        74,336    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

    台             2     

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

       142,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

       216,336    式    

運搬費                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    本             1     

                                        

No.5-1-3                                

観測井戸                                

    本             1     

                                        

No.4-3-1                                

観測井戸                                

    本             1     

                                        

No.4-3-2                                

観測井戸                                

    本             1     

                                        

No.4-3-3                                

観測井戸                                

    本             1     

                                        

No.4-3-4                                

観測井戸                                

    本             1     

                                        

No.4-3-5                                

観測井戸                                

       371,910    式    

          

                                        

                                        

                                        

地下水観測費                            

    ｍ            26.3   

購入土                                  

市道Ａ断面                              

試掘工                                  

       633,830    式    

          

                                        

                                        

                                        

試掘費                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    20,530,000          

率分）      

現場管理費（

    56,787,296

純工事費                                

     7,581,676

共通仮設費計                            

     5,705,000          

率分）      

共通仮設費（

       557,000    式    

現場環境改善費                          

    m2           200     

借地料単価488円/m2                      

                                        

借地料(m2入力)                          

        97,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

借地料                                  

        97,600    式    

役務費                                  

    本             1     

                                        

No.5-1-2                                

観測井戸                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    90,980,000

工事価格                                

    13,662,704          

計          

一般管理費等

        30,000          

            

契約保証費  

    13,632,704          

            

一般管理費等

    77,317,296

工事原価計                              

    77,317,296

工事原価                                

    20,530,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-4351-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


