
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

充てん                                  

   箇所            4     
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昼間施工                                

ｽﾄﾘｯﾌﾟ接続工                            

    ｍ            90.15  
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昼間施工 製管外径1600㎜ 製管内径1550㎜  

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

更生材料                                

    30,792,153    式    

          

                                        

                                        

                                        

内面被覆工（製管工法）                  

    30,915,596    式    

          

                                        

                                        

                                        

管更生工                                

    34,589,128    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備                                  

   箇所            2     

SWﾗｲﾅｰ工法積算資料2023.4                

適用管径　既設管φ1,000㎜～1,800㎜      

管口仕上げ時ﾊﾞｲﾊﾟｽ堰設置撤去工          

   箇所           17     

SWﾗｲﾅｰ工法積算資料2023.4                

                                        

取付管口仕上げ工（製管内径φ800㎜以上） 

   箇所            2     
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昼間施工　既設管径1,500mm以上           

本管口仕上げ工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仕上げ                                  

    m3            20     
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製管内径800mm以上                       

注入工                                  

   箇所           20     
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適用管径　既設管φ800㎜～1,800㎜        

浮上対策工　支保工設置撤去工            

   箇所           17     
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取付管口仮穿孔工（製管内径φ800㎜以上） 

   ｽﾊﾟﾝ            1     

止水ｾﾒﾝﾄ量0.02m3超え                    

適用管径　既設管φ1,000㎜～1,800㎜      

注入管・排管取付工(ﾊﾞｲﾊﾟｽ堰)            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    日            19.0   

SWﾗｲﾅｰ工法積算資料2023.4                

                                        

送風機運転工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備工                              

       123,443    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    式             1     

SWﾗｲﾅｰ工法積算資料2023.4                

set7                                    

機械器具損料                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

機械器具損料                            

    回             1     
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製管外径1,525mm以上                     

製管機撤去工                            

    回             1     
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製管外径1,525mm以上                     

製管機搬入組立工                        

    回             1     
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昼間施工　製管内径1,475mm以上           

仮製管作成工(ｽﾄﾘｯﾌﾟ C6-140-12)          

    回             2     

SWﾗｲﾅｰ工法積算資料2023.4                

昼間施工　製管外径1,525mm以上           

仮設備設置撤去工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     2,685,745    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

     2,685,745    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    ｍ             0.5   

取付管径φ150mm                         

管口部                                  

取付管口止水工 (Y字管工法)              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管口止水工                          

    ｍ            25.9   

                                        

本管径1,500mm以上                       

本管止水工 (Y字管工法)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

本管止水工                              

       987,787    式    

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

       987,787    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管補修工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        16,242    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気設備工                              

    回             1     
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施工延長500m以下　製管内径800mm以上     

管きょ内目視調査工                      

       205,800    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠調査工                              

    ｍ            90.15  

既設管径1,000mm以上                     

施工延長60ｍ超え　製管内径800mm以上     

本管洗浄工                              

       449,397    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠洗浄工                              

       671,439    式    

          

                                        

                                        

                                        

前処理工                                

       671,439    式    

準備費                                  

    34,589,128

直接工事費                              

   人日          161.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     9,812,433          

            

一般管理費等

    53,257,567

工事原価計                              

    53,257,567

工事原価                                

    14,335,000

現場管理費計                            

    14,335,000          

率分）      

現場管理費（

    38,922,567

純工事費                                

     4,333,439

共通仮設費計                            

     3,662,000          

率分）      

共通仮設費（

    日             2.5   
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送風機運転工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    63,090,000

工事価格                                

     9,832,433          

計          

一般管理費等

        20,000          

            

契約保証費  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備工                              

         3,248    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生材運搬                        

   箇所            1     

ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法R3.4                        

φ150mm　t=5.0mm　L=2.0m                

取付管更生工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生                              

       146,500    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管                                  

       149,748    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生工                            

       321,073    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00080＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   人日            7.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       124,725    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

       124,725    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

   箇所            1     

標準作業量：本管目地φ200mm準用         

取付管径φ150mm                         

取付管内止水工(ﾊﾟｯｶｰ工法)               

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管内止水工                          

        46,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

        46,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管補修工                            

    日             0.5   
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送風機運転工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00090＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



        59,860

共通仮設費計                            

        34,000          

率分）      

共通仮設費（

    日             0.5   
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送風機運転工                            

         3,248    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気設備工                              

   箇所            2     

見積歩掛                                

φ1500㎜～φ2000㎜未満                  

取付管突出し除去工                      

        22,612    式    

          

                                        

                                        

                                        

支障物撤去工                            

        25,860    式    

          

                                        

                                        

                                        

前処理工                                

        25,860    式    

準備費                                  

       321,073

直接工事費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00100＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       610,000

工事価格                                

        89,067          

計          

一般管理費等

         1,000          

            

契約保証費  

        88,067          

            

一般管理費等

       520,933

工事原価計                              

       520,933

工事原価                                

       140,000

現場管理費計                            

       140,000          

率分）      

現場管理費（

       380,933

純工事費                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00110＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              


