

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕			式	12,850,715	
舗装工 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5			式	10,738,950	
					切削オーバーレイ
					3,000 m2
					殻運搬(路面切削)
					150 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟
					353 t
区画線工			式	1,553,490	
					区画線設置
					710 m
					区画線設置
					390 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								7	m
								区画線設置	
								150	m
仮設工	夜間工事								
	労務単価割増係数a=1.5				式		427,875		
								交通誘導警備員B	
								17.5	人日
仮設工									
					式		130,400		
								交通誘導警備員B	
								8	人日
直接工事費									
							12,850,715		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		

07-実施-一般-0011-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)				2,602,000	
共通仮設費計				2,744,000	
純工事費				15,594,715	
現場管理費 (率分)				6,616,000	
現場管理費計				6,616,000	
工事原価				22,210,715	
工事原価計				22,210,715	
一般管理費等				4,491,285	

07-実施-一般-0011-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

[illegible]

07-实施-一般-0011-当初