

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	8,309,285	
構造物撤去工(夜間) 夜間工事 労務単価増係数a=1.5			式	2,040,476	
					舗装版切断
					16 m
					舗装版破碎
					850 m2
					殻運搬
					102 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 ブランド地域新潟
					240 t
					掘削
					40 m3
					土砂等運搬
					40 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工（夜間） 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5					濁水運搬処理工
					舗装版切断工濁水用
					1 式
			式	5,177,440	
					不陸整正
					850 m2
					上層路盤(車道・路肩部)
					850 m2
					基層(車道・路肩部)
					850 m2
					表層(車道・路肩部)
					850 m2
区画線工					
			式	168,584	
					区画線設置
					160 m
					区画線設置
					9 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					54 m
					区画線設置
					27 m
					区画線設置
					20 m
仮設工（夜間） 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5			式	897,840	
					交通誘導警備員B
					36 人日
仮設工			式	24,945	
					交通誘導警備員B
					1.5 人口
直接工事費					
				8,309,285	
共通仮設費（ 率分）					
				1,960,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
其通仮設費計					
				1,960,000	
純工事費					
				10,269,285	
現場管理費（率分）					
				4,652,000	
現場管理費計					
				4,652,000	
工事原価					
				14,921,285	
工事原価計					
				14,921,285	
一般管理費等					
				3,133,715	
契約保証費					
				5,000	
一般管理費等計					
				3,138,715	

07-実施-一般-0013-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						18,060,000		