

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕			式	8,974,985	
舗装工 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5			式	8,224,655	
					切削オーバーレイ
					2,300 m2
					殻運搬(路面切削)
					115 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟
					270 t
区画線工			式	350,980	
					区画線設置
					530 m
					区画線設置
					150 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							区画線設置	
							47	m
							区画線設置	
							80	m
仮設工 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5				式	366,750			
							交通誘導警備員B	
							15	人日
仮設工				式	32,600			
							交通誘導警備員B	
							2	人日
直接工事費					8,974,985			
運搬費								
				式	142,000			
建設機械運搬費								
				式	142,000			

07-実施-一般-0016-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)				2,091,000	
共通仮設費計				2,233,000	
純工事費				11,207,985	
現場管理費 (率分)				5,016,000	
現場管理費計				5,016,000	
工事原価				16,223,985	
工事原価計				16,223,985	
一般管理費等				3,380,015	

07-実施-一般-0016-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

[illegible]

07-实施-一般-0016-当初