

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	8,111,661	
管路土工			式	5,685,090	
管路掘削			式	2,119,351	
			一式		
管路埋戻					機械掘削工(ハックホリ)
					230 m3
			一式		
					砂基礎工
					70 m3
					機械投入埋戻工(ハックホリ)
					100 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場→仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置場
					230 m3
発生土処理(仮置場→現場)					
			一式		
					積込(ルース)
					190 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場
					190 m3
発生土処理(仮置場→残土置場)					
			一式		
					積込(ルース)
					260 m3
					土砂等運搬 仮置場→残土置場
					260 m3
管布設工					
			式	2,289,407	

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
					82 m
					硬質塩化ビニル管布設工
					49.5 m
					硬質塩化ビニル管布設工
					3 m
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					131.7 m
管路土留工					
			式	1,213,584	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下
					82.0 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下
					52.5 m

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						1現場当たり修理費及び損耗費
						軽量鋼矢板
						補助工法無
						17.98 t
						土留支保工(軽量金属支保工)
						131.5 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						3.0 m
						金属支保工賃料 (1段)
						水压式切梁
						1 式
						金属支保工賃料 (2段)
						水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料
						水压式切梁
						1 式
						土留支保工(軽量金属支保工)
						131.5 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						3.0 m
開削水替工						
				式	62,748	

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
開削水替					
			一式		
					ポンプ運転工
					10 日
					据付・撤去工
					1 現場
マンホール工					
			式	956,466	
組立マンホール工					
			式	752,200	
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					底部工(組立式)
					1 箇所
組立2号マンホール					
			一式		

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						組立マンホール設置工
						1 箇所
						底部工(組立式)
						1 箇所
小型マンホール工						
				式	204,266	
小型マンホール						
				一式		
						小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)
						1 箇所
						ます基礎工(人力)
						1 箇所
取付管およびます工						
				式	551,669	
管路土工						
				式	61,498	
						取付管土工(塩ビ管φ150)
						2.3 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管土工（塩ビ管φ150）
						3.4 m
						取付管土工（塩ビ管φ150）
						3.3 m
ます設置工						
				式	396,191	
ます						
				一式		
						集水桝（グレーチング蓋）（1） B400×L500×H800 グレーチング T-25t
						1 基
						集水桝（グレーチング蓋）（2） B600×L600×H1400 グレーチング T-25t
						2 基
						ます接続工
						3 箇所
取付管布設工						
				式	93,980	
取付管						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管布設および支管取付工
						1 箇所
						取付管布設および支管取付工
						1 箇所
						取付管布設および支管取付工
						1 箇所
付帯工						
				式	918,436	
舗装撤去工						
				式	342,012	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
						280 m
						濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
						1 式
舗装版破碎						
				一式		

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎	
								154	m2
殻運搬処理									
					一式				
								殻運搬	
								6	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								15	t
道路復旧工									
					式		550,704		
下層路盤									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								154	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								154	m2

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路付属物撤去工					
			式	25, 720	
排水構造物撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					1 m3
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					2 t
仮設工					
			式	673, 515	
仮設工					
			式	673, 515	
交通管理工					
			式	673, 515	

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
直接工事費						交通誘導警備員B
						40.5 人日
運搬費					8,785,176	
				式	126,692	
仮設材運搬費						
				式	126,692	
						仮設材等の運搬
						11.328 t
						仮設材等の運搬
						11.328 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						11.328 t
事業損失防止施設費						
				式	3,455,680	

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
家屋調査費						
				式	3,455,680	
						打合せ協議 着手時、中間 1 回、納入時
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						家屋調査費 床面積70～130㎡未満 木造建物A
						1 棟
						家屋調査費 床面積130～200㎡未満 木造建物A
						1 棟
						家屋調査費 床面積200～300㎡未満 木造建物A
						1 棟
						家屋調査費 床面積300～450㎡未満 木造建物A
						3 棟
						家屋調査費 床面積70㎡未満 木造建物C
						5 棟
現場環境改善費						
				式	307,000	

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						2,384,000		
共通仮設費計								
						6,273,372		
純工事費								
						15,058,548		
現場管理費（率分）								
						6,818,000		
現場管理費計								
						6,818,000		
工事原価								
						21,876,548		
工事原価計								
						21,876,548		
一般管理費等								
						4,455,452		
契約保証費								
						8,000		

07-実施-下水-0244-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

[illegible]

07-实施-下水-0244-当初