

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
施設整備					
			式	13,390,063	
遊戯施設整備工					
			式	12,232,282	
遊具組立設置工					
			式	12,075,634	
複合遊具					
			一式		
					複合遊具据付工
					1 基
複合遊具基礎工					
			一式		
					基礎ア
					18 基
					基礎イ
					1 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								基礎ウ	
								1	基
								基礎エ	
								4	基
								基礎オ	
								2	基
								基礎カ	
								1	基
								基礎キ	
								2	基
作業土工									
					式		156,648		
床掘り									
					一式				
								床掘り	
								22	m3
埋戻し									
					一式				

07-実施-一般-0021-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					14 m3
					残土処分工
					1 式
公園施設撤去移設					
			式	1,078,365	
公園施設撤去工					
			式	1,078,365	
公園施設撤去					
			一式		
					既設複合遊具撤去工
					1 式
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					11 t
					殻運搬
					5 m3
矢板・鋼管スクラップ					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビーH1
						7 t
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						7 t
						現場発生品及び支給品運搬
						7 t
仮設工						
				式	79,416	
工事用道路工						
				式	79,416	
敷鉄板						
				一式		
						敷鉄板設置・撤去
						93 m2
						敷鉄板賃料
						10 枚
直接工事費						
					13,390,063	

07-実施-一般-0021-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費						
				式	178,944	
仮設材運搬費						
				式	178,944	
						仮設材等の運搬
						32 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						16 t
共通仮設費（率分）						
					434,000	
共通仮設費計						
					612,944	
純工事費						
					14,003,007	
現場管理費（率分）						
					6,275,000	
現場管理費計						
					6,275,000	

07-実施-一般-0021-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
工事原価計							20,278,007		
一般管理費等							20,278,007		
契約保証費							4,183,993		
一般管理費等計							8,000		
工事価格							4,191,993		
							24,470,000		

07-実施-一般-0021-当初