

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	13,619,124	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	11,991,060	
切削オーバーレイ			一式		
					切削オーバーレイ
					3,300 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					165 m3
殻処分			一式		

07-实施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 320 t
区画線工						
				式	806,464	
区画線工						
				式	806,464	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 760 m
						区画線設置 220 m
						区画線設置 12 m
						区画線設置 290 m
仮設工						
				式	821,600	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	821,600	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					32.5 人日
直接工事費					
				13,619,124	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				2,992,000	
共通仮設費計					
				3,134,000	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				16,753,124	
現場管理費（率分）					
				7,261,000	
現場管理費計					
				7,261,000	
工事原価					
				24,014,124	
工事原価計					
				24,014,124	
一般管理費等					
				4,826,876	
契約保証費					
				9,000	
一般管理費等計					
				4,835,876	
工事価格					
				28,850,000	

07-実施-一般-1111-当初