

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良			式	3,389,832	
排水構造物工			式	2,574,051	
作業土工			式	659,120	
床掘り			一式		
					床掘り
					80 m3
埋戻し			一式		
					埋戻し
					20 m3
土砂等運搬			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					60 m3
側溝工					
			式	1,757,671	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					111 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					89 枚
					蓋版
					22 枚
集水桝・マンホール工					
			式	60,000	
現場打ち集水桝					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						集水桝(グレーチング 蓋) (2)
						B500×L500×H500
管渠工						グレーチング T-25t
						1 基
				式	97,260	
鉄筋コンクリート台付管						
				一式		
						鉄筋コンクリート台付管
						6 m
構造物撤去工						
				式	815,781	
構造物取壊し工						
				式	815,781	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
						250 m
						濁水運搬処理工
						舗装版切断工濁水用
						1 式

07-実施-一般-0229-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	
								490	m2
								殻運搬	
								46	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								107	t
舗装									
					式		2,866,814		
舗装工									
					式		2,043,629		
アスファルト舗装工(仮舗装)									
					式		271,908		
下層路盤(車・路)									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								63	m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
アスファルト舗装工(本舗装)					63 m2
			式	1, 771, 721	
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路)					445 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					445 m2
仮設工					不陸整正
					445 m2
			式	823, 185	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	823,185	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					49.5 人日
直接工事費					
				6,256,646	
共通仮設費（率分）					
				921,000	
共通仮設費計					
				921,000	
純工事費					
				7,177,646	
現場管理費（率分）					
				2,631,000	
現場管理費計					
				2,631,000	

07-実施-一般-0229-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							9,808,646		
工事原価計									
							9,808,646		
一般管理費等									
							2,088,354		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							2,091,354		
工事価格									
							11,900,000		

07-実施-一般-0229-当初