
     t             0.08  

                                        

                                        

鋼材費                                  

     t             0.008 

                                        

                                        

鋼材費(形鋼2 規格品)                    

     t             0.26  

                                        

                                        

鋼材費(形鋼1 各種)                      

     t             0.92  

                                        

                                        

鋼材費(形鋼1 各種)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

製作加工                                

     2,218,941    式    

          

                                        

                                        

                                        

桁製作工                                

     3,253,064    式    

          

                                        

                                        

                                        

工場製作工                              

     1,734,749    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼橋上部                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    組            20     

                                        

2W SW                                   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M22×130                    

    組            40     

                                        

2W SW                                   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×50                     

    組           322     

                                        

2W SW                                   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×40                     

     t             0.16  

                                        

                                        

鋼材費(形鋼1 各種)                      

     t             0.60  

                                        

                                        

鋼材費(形鋼1 各種)                      

     t             0.39  

                                        

                                        

鋼材費(鋼板1 各種)                      

     t             0.13  

                                        

PL t=9 SM400A                           

鋼材費(鋼板1 各種)                      

     t             0.03  

                                        

PL t=12 SM400A                          

鋼材費(鋼板1 各種)                      

     t             0.02  

                                        

                                        

鋼材費                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            79     

                                        

                                        

工場塗装                                

    m2            79     

                                        

                                        

工場塗装                                

    m2            79     

                                        

                                        

工場塗装                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下塗                                    

    m2           120     

                                        

                                        

塗装前処理(二次素地調整)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

前処理                                  

     1,034,123    式    

          

                                        

                                        

                                        

工場塗装工                              

     t             2.6   

                                        

                                        

副資材費(t)                             

    組            20     

                                        

2W SW                                   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M16×110                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             2.6   

                                        

側道橋 20km(現場~新潟市役所)            

鋼橋工場製作輸送費                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

輸送                                    

        35,360    式    

          

                                        

                                        

                                        

輸送工                                  

        35,360    式    

          

                                        

                                        

                                        

工場製品輸送工                          

    m2            79     

                                        

                                        

工場塗装                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

上塗                                    

    m2            79     

                                        

                                        

工場塗装                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

中塗                                    

    m2            42     

                                        

                                        

工場塗装                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床版ｺﾝｸﾘｰﾄ工                            

    m2            21     

単管足場材含む                          

部材のﾎﾞﾙﾄ結合含む                      

大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷設工(側道橋)             

    基            10     

単管足場材含む                          

部材のﾎﾞﾙﾄ結合含む                      

斜材取付け工(側道橋)                    

    基            10     

調整ﾓﾙﾀﾙ(材工)打設含む 単管足場材含む   

部材のﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ結合,                    

床版受桁設置工(側道橋)                  

    基             4     

単管足場材含む                          

桁とのﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ結合含む                 

主桁転倒防止取付け工(側道橋)            

    式             1     

単管足場材含む                          

支承部のｱﾝｶｰ締結含む                    

桁架設工(側道橋)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

側道橋架設                              

     1,699,389    式    

          

                                        

                                        

                                        

歩道橋架設工                            

     1,699,389    式    

          

                                        

                                        

                                        

歩道橋本体工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,545,324    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁床版工                              

     6,866,949    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

    孔             8     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

    孔            36     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ工                                  

    m3             0.03  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

護岸復旧工                              

    m2            21     

                                        

                                        

養生(鋼橋床版)                          

    m3             2     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m             3     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

部材厚20mmまで                          

桁材2次切断(ｶﾞｽ切断機)                  

    日             1     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

取下しのみ                              

桁積込･取下                             

    基             4     

支承本体,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの撤去 単管足場材含む  

上部構造撤去後における支承撤去          

既設支承撤去工(側道橋)                  

    日             1     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

5t/本未満                               

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ工法による主桁の撤去          

   箇所           40     

排水管の縁切り 単管足場材含む           

転倒防止材,支承ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ,床版受桁ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

鋼部材ｶﾞｽ切断縁切り工                   

    日             0.2   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

                                        

切断水処理工                            

     m             0.5   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

削孔径100mm                             

ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

撤去準備                                

     2,545,324    式    

          

                                        

                                        

                                        

床版取替工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    基             4     

ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ(材工)注入含む                

沓座ﾓﾙﾀﾙ(材工)打設,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置         

支承据付工(側道橋)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

支承取替                                

       169,520    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼橋支承工                              

       169,520    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁支承工                              

     t             0.08  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             0.08  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

処理準備                                

    m2            40     

                                        

積算基準 準用                           

足場･防護                               

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

吊足場                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       628,580    式    

          

                                        

                                        

                                        

目地部処理工                            

  構造物           1     

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

左官工法                                

       265,300    式    

          

                                        

                                        

                                        

断面修復工                              

       893,880    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁補修工                              

     m            14     

                                        

柵高110cm 角形鋼管差込み支持            

橋梁転落防止柵組立設置工                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

橋梁用防護柵                            

       501,970    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁用防護柵工                          

       501,970    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装用                        

塗料･希釈材(材料費)                     

    m2             0.03  

                                        

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(240g/m2×2回)含む      

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装 F-11                     

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装工                        

       101,637    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

       101,637    式    

          

                                        

                                        

                                        

現場塗装工                              

     m            14     

                                        

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ･床版受桁下面用                

水切り材設置(下地処理~設置まで)         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

水切工                                  

     m            20     

                                        

伸縮部,縦目地部                         

遊間処理材設置                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

止水処理工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             2     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.02  

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬                                  

       -34,277    式    

          

                                        

                                        

                                        

運搬処理工                              

    m3             0.03  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m3             2     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

        18,929    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

       -15,348    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,669,966    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     t             2.91  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             2.91  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

    ｔ             2.9   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

    ｔ             0.06  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    ｔ             5     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻処分                                  

    m3             0.03  

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

環境対策資機材                          

     1,076,720    式    

          

                                        

                                        

                                        

防塵対策工                              

   人日           54.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       898,020    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    枚            42     

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

    m2           390     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板                                  

       272,778    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業ﾔｰﾄﾞ整備工                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,955,627

工場製作原価                            

     1,067,000          

            

工場管理費  

     3,888,627

純工事費(工場製作)                      

       635,563          

            

間接労務費  

     3,253,064

直接工事費(工場製作）                   

     m            52     

                                        

                                        

仮囲い設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮囲い                                  

       422,448    式    

          

                                        

                                        

                                        

防護施設工                              

    式             1     

                                        

                                        

環境対策資機材                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       147,948    式    

技術管理費                              

    式             1     

                                        

                                        

安全衛生保護具                          

       750,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

       750,600    式    

安全費                                  

     t            67     

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t           135     

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

       661,350    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

       661,350    式    

運搬費                                  

     8,601,698

直接工事費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     9,559,000          

率分）      

現場管理費（

    13,269,596

純工事費                                

     4,667,898

共通仮設費計                            

     2,969,000          

率分）      

共通仮設費（

       139,000    式    

現場環境改善費                          

    m2             3.6   

橋梁補修補強工事積算の手引き令和6年度版 

x/D<1/2の場合                           

極小規模鉄筋探査工                      

       124,498    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋探査工                              

    式             1     

                                        

                                        

環境分析費                              

        23,450    式    

          

                                        

                                        

                                        

試験費                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    33,320,000

工事価格                                

     5,535,777          

計          

一般管理費等

        11,000          

            

契約保証費  

     5,524,777          

            

一般管理費等

    27,784,223

工事原価計                              

    22,828,596

工事原価                                

     9,559,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


