

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	9,491,897	
切削オーバーレイ工			式	8,987,840	
切削オーバーレイ			一式	8,987,840	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ 一層，即日舗設無 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 1,540 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
殻運搬(路面切削)					殻運搬(路面切削) 77 m3
殻処分			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						180 t
				式	300,307	
区画線工						
				式	300,307	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						溶融式手動, 実線 15cm, 白
						480 m
						区画線設置
						溶融式手動, 実線15cm, 黄鉛・クロムブルー
						240 m
						区画線設置
						溶融式手動, 矢印・記号・文字15cm換算, 黄鉛
仮設工						19 m
				式	203,750	
交通管理工						
				式	203,750	

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
直接工事費						交通誘導警備員B
						12.5 人日
運搬費						
					9,491,897	
建設機械運搬費				式	142,000	
				式	142,000	
共通仮設費（率分）						貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイール廢材積込式)2.0m
						2 台
共通仮設費計					2,065,000	
					2,207,000	
純工事費						
					11,698,897	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				5,251,000	
現場管理費計					
				5,251,000	
工事原価					
				16,949,897	
工事原価計					
				16,949,897	
一般管理費等					
				3,544,103	
契約保証費					
				6,000	
一般管理費等計					
				3,550,103	
工事価格					
				20,500,000	

07-実施-一般-1111-当初