

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	5,211,637	
切削オーバーレイ工			式	4,538,466	
切削オーバーレイ 夜間工事 労務単価割増係数 1.5			一式	4,538,466	
					切削オーバーレイ
					1,480 m2
殻運搬(路面切削) 夜間工事 労務単価割増係数 1.5			一式		
					殻運搬(路面切削)
					74 m3
殻処分			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						174 t
				式	361,421	
区画線工 夜間工事 労務単価割増係数 1.5						
				式	361,421	
						区画線設置 溶融式手動, 実線15cm, 白色
						610 m
						区画線設置 溶融式手動, 破線15cm, 白色
						120 m
						区画線設置 溶融式手動, ゼブラ30cm, 白色
						3 m
						区画線設置 溶融式手動, ゼブラ45cm, 白色
						18 m
仮設工						
				式	311,750	
交通管理工 夜間工事 労務単価割増係数 1.5						
				式	311,750	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								12.5	人日
直接工事費									
							5,211,637		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台
共通仮設費 (率分)									
							1,322,000		
共通仮設費計									
							1,464,000		
純工事費									
							6,675,637		
現場管理費 (率分)									
							3,245,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							3,245,000		
工事原価計							9,920,637		
一般管理費等							9,920,637		
契約保証費							2,176,363		
一般管理費等計							3,000		
工事価格							2,179,363		
							12,100,000		

07-実施-一般-0001-当初